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Proyecto Overhaul Unidades Principales
- Transporte e Estaciones Domésticas 2025-2026

TITULO: SERVICIO DE TORNERIA OVH 2025-2026 - E2

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO
1.1 ANTECEDENTES

El propésito del servicio es satisfacer la necesidad de reparacién de componentes de los
motores de equipos principales, para la pronta ejecucion de los mantenimientos mayores
planificados en las gestiones 2025 y 2026. Las unidades involucradas son:

Cuadro 1.- Lista de unidades para mantenimientos Mayores 2025-2026

NRO [ DESCRIPCION MTTO - UNIDAD EJECUCION PROGRAM.
1 | Pocitos - Unidad Grupo Electrégeno 2 - CAT3306 - TOP END may-25
2 | Chorety - Unidad de Bombeo Principal 1 - CAT 3512 - TOP END may-25
3 | Rosal Poliductos - Unidad de Bombeo Principal 1 - CAT D342 - TOP END jun-25
4 | Torrepampa - Unidad Compresora de Gas 2 - AJAX DPC-600 -MPP4 jul-25
5 | Chorety - Unidad de Bombeo Principal 3 - CAT 3512 - TOP END ago-25
6 | Tapirani - Unidad Grupo Electrégeno 2 - F817G - TOP END sep-25
7 | Cerrillos - Unidad Compresora de Gas 4 - AJAX DPC-360 - MPP4 oct-25
8 | Tapirani Poliductos - Unidad de Bombeo Principal 2 - F11G - TOP END feb-26
9 | Oficina 1 - Unidad Grupo Electrégeno 1B - CAT 3412 -TOP END mar-26

10 | Tapirani - Unidad Grupo Electrégeno 3 - CAT G333 - TOP END abr-26
11 | Carrasco Gas - Unidad Compresora de Gas 5 - P9394GSI - TOP END may-26
12 | Oficina 1 - Unidad Grupo Electrogeno 3 - CAT 3412 - TOP END jun-26
13 | Cerrillos - Unidad Compresora de Gas 1 - CAT 3412 - MPP5 jul-26

14 | Chorety - Unidad Grupo Electrogeno 2 - CAT 3412 - TOP END ago-26

1.2 OBJETO DEL REQUERIMIENTO

- Reparacién de culatas. Verificacion de fisuras y estanqueidad.
- Cambio bujes de biela, verificacion de paralelismo y linealidad.
- Reparacion en frio de conductos de refrigeracion de Blocks (reemplazo de insertos dafiados).

- Rectificado o Pulido de pufios de ciglenal, verificacion dimensional y curvatura (Segun
requerimiento).

- Otros trabajos de torneria.

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERISTICAS
2.1. ALCANCE

2.1.1. Reparacion de culatas

Las tareas para la reparacion de las culatas estan basadas en las especificaciones del
fabricante. YPFB Transporte S.A. entregara las especificaciones mencionadas para cada
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modelo y marca de motor una vez adjudicado el servicio, esto a fin de cuidar los derechos de
autor correspondientes. Las tareas a ser ejecutadas son:

ftem Descripcién de la tarea

2.1.1 Desarmado de piezas de la culata con herramientas recomendadas por el fabricante (pueden utilizarse
herramientas similares). No usar soldadura.

2.1.2 Cambio de kit de reparacion completo

2.13 Limpieza general (arenado, desengrasado con producto quimico).

2.1.4 Revision general de fisuras y dafios. Prueba hidraulica para detectar fugas.

2.15 Extraccion de casquillos con herramienta adecuada. Desmontaje de piezas respetando las
especificaciones del fabricante (herramientas adecuadas, uso de calor-frio).

2.1.6 Revision estado de resortes con herramienta adecuada para determinar su cambio. Verificar constante del
resorte.

2.1.7 Medicion de tolerancia de alojamiento de asientos y alojamiento de guia de valvulas, verificacion de
tolerancias segun la especificacion del fabricante.

2.18 Cambio de guias y asientos, asentado de valvula y asiento, prueba de hermeticidad (estanqueidad).

2.19 Montaje de asientos de valvula con nitrégeno liquido u otro método similar de enfriamiento para bajar la
temperatura y montar los asientos.

2.1.10 | Cepillado de culata (si corresponde).

2.1.11 | Armado de piezas nuevas segun la especificacion del fabricante.

2.1.12 | Armado y acondicionado de la culata para su transporte.

2.1.13 | Pruebas de estanqueidad para detectar fugas. Pruebas de vacio en valvulas (500-700 mbar) con bomba
de vacio.

2.1.14 | Presentacion de informe con tolerancias finales. Elaboraciéon de planillas con nimero de serie de cada
culata mencionando los datos obtenidos en las pruebas y observaciones por culata.

2.1.15 | Sellado de culatas con plastico para su traslado.

2.1.2. Trabajos en bielas_(cuando corresponda)

Los trabajos a realizarse son:

ftem Descripcion de la tarea
2.1.16 Revision de paralelismo y linealidad del cuerpo de la biela.
2.1.17 Cambio de buje y rectificado (si corresponde).
2.1.18 Rectificado alojamiento de cojinetes de biela (si corresponde).
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2.1.3. Trabajos en Blocks (cuando corresponda)

Los trabajos a realizarse son:

ftem Descripcién de la tarea

2.1.19 | Revision de block para identificar erosiones de conductos de refrigeracién

Reparacion en frio de erosiones con reemplazo de insertos de hierro fundido gris inoculado y aleado con

2120\ iquel segun norma STM A48-40SA 3NI, Dureza 160 a 200 HB.

2.1.21 | Maquinado a dimensiones originales del block

2.1.22 | Reemplazo de bujes de eje de levas

2.1.23 | Verificacion de tunel de bancada

2.1.4. Trabajos en cigiiefal (cuando corresponda)

Los trabajos a realizarse son:

ftem Descripcion de la tarea

2.1.24 | Pulido radial y axial de los purios del ciglefial.

2.1.25 | Rectificado radial y axial de los pufios de un cigliefial. (a requerimiento)

2.1.26 | Rectificado sobre medida, radial y axial de los pufios de un cigliefial. (a requerimiento)

2.1.27 | Fabricacion cojinete axial para cigiiefial. (a requerimiento)

2.1.5. Otros trabajos de torneria

Durante la ejecucion de los trabajos programados podran surgir necesidades de mecanizados y
trabajos menores en las unidades involucradas como ser:

Fabricacion de arandelas o similares.

Extraccidn de pernos rotos.

Fabricacion de niples segiin muestra.

Soldar y/o rectificar piezas mecanicas.

Fabricacion de instaladores especificos.
Fabricacion de ejes o componentes a medida.
Fabricacidn de anillos de bronce o aleacién similar.
Encamisados de ejes o alojamientos.

Trabajos de tornerias similares.

Estos trabajos formaran parte del presente servicio y la modalidad de pago sera por hora trabajada. Se

estiman un estimado total de 286 Horas torneria para dichos trabajos.
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2.1.6. Consideraciones generales

El proveedor del servicio debe tener un taller adecuado y propio para los trabajos requeridos.
Para lo cual en su propuesta técnica debera presentar la documentaciéon correspondiente que
compruebe este punto.

No esta permitida la subcontratacién de los servicios por parte del proponente.

Los equipos a ser utilizados deben estar en buen estado y ser adecuados a cada tarea a ser
ejecutada.

Los instrumentos deben estar calibrados o tener patrones calibrados para realizar las mediciones
en forma apropiada.

El proponente debera demostrar su conocimiento en la ejecucion de los trabajos de
reparacion de culatas, bielas, blocks y cigiiefial involucrados en este servicio indicando
por escrito en su propuesta técnica haber realizado durante el tltimo afio reparaciones de
cada uno de los componentes minimamente en las siguientes cantidades:

Reparacion de Culatas.....minimo 36 Unidades
Reparacion de Bielas.....minimo 24 Unidades
Reparacion de Blocks....minimo 3 Unidades
Reparacion de Cigiieial...minimo 1 unidad

La informacién proporcionada debe contener: Nimero de servicio, Fecha de ejecucion,
Componente y cantidad, Nombre del cliente y persona de contacto.

Los repuestos requeridos para las reparaciones seran provistos por YPFB Transporte S.A.

La entrega de los repuestos y piezas a reparar seran entregados en talleres del Proveedor del
Servicio. Asimismo, YPFB Transporte S.A. sera responsable del recojo de las piezas reparadas
una vez concluidos los trabajos.

2.1.7. Cantidad de Piezas a Intervenir

Segun la marca, modelo y plan de mantenimiento programado para cada equipo a intervenir se tiene
el siguiente cuadro con las cantidades de piezas a intervenir por cada grupo de componentes. Este
cuadro debera ser tomado en consideracion al momento de elaborar su propuesta.
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Cuadro 2.- Componentes y cantidades a ser intervenidos

Nro | Descripcion Reparacion | Reparacion | Reparacion de Block | Reparacion de Block | Reparacion | Horas
Mantenimiento - Unidad de Culatas | de Bielas (Sin (Con de Torneria
Ciguenal

(Cantidad | (Cantidad

reacondicionamiento | reacondicionamiento
por Motor) | por Motor)

de conductos de de conductos de
refrigeracion) refrigeracion)
Pocitos - Unidad Grupo
1 | Electrégeno 2 - CAT3306 - 1
TOP END
Chorety - Unidad de
2 | Bombeo Principal 1 - CAT 12

3512 - TOP END

Rosal Poliductos - Unidad
3 | de Bombeo Principal 1 - 2
CAT D342 - TOP END
Chorety - Unidad de

4 | Bombeo Principal 3 - CAT 12
3512 - TOP END
Tapirani - Unidad Grupo

5 | Electrégeno 2 - F817G - 2
TOP END
Otros trabajos de torneria

6 2025 N/A

Tapirani Poliductos -
Unidad de Bombeo
Principal 2 - F11G - TOP
END

Oficina 1 - Unidad Grupo
8 | Electrégeno 1B - CAT 2
3412 -TOP END
Tapirani - Unidad Grupo
9 | Electrégeno 3 - CAT G333 - 1
TOP END

Carrasco Gas - Unidad
10 | Compresora de Gas 5 - 16
P9394GSI - TOP END
Oficina 1 - Unidad Grupo
11 | Electrogeno 3 - CAT 3412 - 12
TOP END
Cerrillos - Unidad
12 | Compresora de Gas 1 - 12
CAT 3412 - MPP5
Chorety - Unidad Grupo
13 | Electrogeno 2 - CAT 3412 - 12
TOP END

Otros trabajos de torneria
2026

14 N/A

2.2. DETALLES Y CARACTERISTICAS

El contratista debera ejecutar las tareas segun el alcance descrito en el punto 2.1 ALCANCE y
de acuerdo a las especificaciones de reparacion de los fabricantes, cualquier variacién o
modificacion a la especificacién debera ser aprobada por el personal de supervision de YPFB
TRANSPORTE S.A. S.A. asignado.
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Las especificaciones de los fabricantes seran provistas por YPFB Transporte S.A. de acuerdo a
necesidad.

El supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A. podra visitar el taller del proveedor en cualquiera de
las etapas del servicio, pudiendo recabar informacién, realizar modificaciones e incluso
suspender el servicio siempre con la debida justificacion técnica o de seguridad, esto tiene como
propésito el garantizar la buena ejecucién de los servicios contratados.

3. PLAZO

En el Cuadro 1 del presente documento se presenta el listado de las unidades a intervenirse
que requieren trabajos incluidos en el servicio a contratarse y las fechas estimadas de
ejecucion que sirven como referencia del volumen de trabajo durante los meses de las
gestiones 2025 y 2026.

El tiempo maximo requerido para ejecucion de cada actividad de reparacion a partir de la
entrega en taller del proveedor sera:

- Reparacion de culatas....................... 10 dias calendario.
- Reparacidon de bielas ........................ 5 dias calendario.

-  Reparacién de blocks........................ 15 dias calendario.
- Rectificaciéon/Pulido de cigtenal............ 5 dias calendario.

El proveedor debera tener la capacidad de trabajo para realizar las tareas indicadas en forma
paralela en un tiempo no mayor a 10 dias calendario por cada motor que no incluya reparacion
de blocks y ciglienal, en cuyo caso el tiempo maximo sera de 20 dias calendario.

El plazo total de ejecucion del servicio desde la emision de la orden de proceder hasta la
ejecucién del ultimo trabajo programado sera de 600 dias calendario.

4. FORMA DE PAGO

Por uso efectivo de recursos.



