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1. ANTECEDENTES

Con la finalidad de garantizar la seguridad operativa del amarre, embarque y desembarque de buques tanque, prevenir
cualquier dafio al medio maritimo y en cumplimiento con las normativas de YPFB TRANSPORTE S.A. y la Gobernacidn
Maritima de Arica — Chile, afio tras afio, se viene desarrollando un programa de mantenimiento de nuestro fondeadero
en el Puerto de Arica — Chile.

En la gestidn 2026 corresponde realizar el Mantenimiento Bienal programado del Fondeadero Sica Sica; en esta ocasion,
a diferencia de las gestiones pasadas, se realizara el reemplazo de la totalidad de los elementos de fondeaje como ser:
cadenas (pafios de pata de fuerza y pata retenida) de cada una de las tres boyas, reemplazo de la totalidad de anclas,
mantenimiento de las valvulas tronqueras, instalacion de d4nodos, reemplazo de las 3 boyas realizando las
correspondientes pruebas neumaticas, pintado de boyarines, instalacion de balizas, reemplazo de flexibles (de
condicion 2), cambio de valvula de punta de flexible y una prueba hidrostatica de 24 hrs. a la linea flexible.

El objeto de la presente invitacion es de convocar a empresas especializadas en el disefio y fabricacién de boyas y que
se encuentren legalmente establecidas en la Republica de Chile, a presentar sus propuestas para realizar el DISENO Y
FABRICACION DE TRES (3) BOYAS CILINDRICAS DE 4,5 M DE DIAMETRO PARA TERMINAL MARITIMA SICA SICA.

2. UBICACION DEL PROYECTO

La Terminal Maritima Sica Sica se encuentra ubicada frente al sitio 7 de la Playa Chinchorro, latitud Sur 18 grados, 27
minutos, 36 segundos, longitud Oeste 70 grados, 19 minutos, 18 segundos en la ciudad de Arica, Chile.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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3. OBIJETIVO

El objetivo del presente documento es definir las condiciones necesarias, generales y especificas y al mismo tiempo
establecer el alcance requerido para el disefio y provisidn de las boyas el fondeadero Sica Sica de propiedad de YPFB y
administrado por YPFB Transporte S.A. (YPFB TR).

El alcance y especificaciones descritas en el presente documento deben ser tomados en cuenta y aplicados por las
empresas especializadas que participen en la licitacién, tanto para la elaboraciéon de sus propuestas Técnico —
Econdmicas, como asi también en la etapa de desarrollo de la provision en caso de adjudicacion.

4. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

4.1. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA - INSPECCION PREVIA

Para el presente proceso, NO se tiene previsto la ejecucidn de una visita de obra.

4.2. REUNION DE ACLARACION

La modalidad de la reunién (presencial y/o virtual), fecha y hora de la reunién de aclaracién, estan indicadas en la
CEL del DBC.

La asistencia a la reunién de aclaracion es de Cardcter Opcional para los Proponentes.

5. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A.
Para el presente requerimiento no se tiene previsto la entrega de ningun tipo de material por parte de YPFB TR.

6. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROCESO

De manera general, el alcance del presente proceso comprende, la provision de todos los recursos para realizar el
disefo, la aprobacidn del diseio, elaboracion de planos, aprobacidn de planos y la fabricacién de las boyas, los ensayos
no destructivos, la certificacion por la Autoridad y el transporte de las tres boyas al sitio de entrega designado.

De acuerdo con los items de la Planilla de cotizacion; el alcance comprende:

PLANILLA DE COTIZACION PROVISION DE 3 BOYAS CILINDRICAS

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DETALLE CANT. UNIDAD

UsD. UsD.
1 Disefio y elaboraciéon de planos, Mem. Calculo y aprobacién porla AAMM 1 |GBL
2 Fabricacién Boyas certificadas por la AAMM 3 |UN
3 Provisién de gancho doble de escape réapido de 150 ton. 3 |UN
4 Ensayos no destructivos y Pruebas exigidas por la normativa y por la AAMM e informe final 1 |GBL
5 Logistica y coordinacidn de inspecciones CLIN hasta la certificacidn de las 3 boyas 1 |GBL
6 Transporte de boyas y caballetes desde el taller y descarguio en sitio 7 ENAPU Arica 1 |GBL

VALOR TOTAL NETO
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A continuacioén, describimos el alcance especifico de cada item.

6.1. DISENO Y ELABORACION DE PLANOS, MEM. CALCULO Y APROBACION POR LA AA.MM.
Disefio:

La contratista adjudicada deberd proceder con el disefio de las boyas cilindricas para el fondeadero Sica Sica. El
referido disefio debera ser ejecutado en base a la normativa aplicable como ser:

e Acciones en el Proyecto de Obras Maritimas y Portuarias, Recomendaciones para Obras Maritimas, ROM
0.2-90

e Proyecto de la Configuracién Maritima de los Puertos; Canales de Acceso y Areas de flotacién, ROM 3.1-
99

e  Ports and Harbours Research Institute —Japan

e  Software Optimoor Version 6.8.4 Tension Technology International © 1 Marzo 2024 Mddulo Estatico
(iteracion punto de equilibrio) y Dindmico, con el médulo de Seakeeping

e Circular D.G.T.M. y M.M. Ordinario N2 A-31/002 del 29 de agosto de 2023, que establece el
procedimiento y exigencias técnicas para la elaboracién y tramitacion de Estudios de Maniobrabilidad
(EM)

e  BS-6349: Part 6: 1989 (Norma Britanica)

e Guia para el disefio, Construccidn, operacidn y conservacion de obras maritimas y costeras Direccion de
Obras Portuarias DOP Libro 4:

e  British Ship Research Association - B.S.R.A.

e DM26-5 Design Manual “Fleet Moorings Basic Criteria and Planning Guidelines”

e APIRP 25K apartado 7.4.1 (American Petroleum Institute Recommended Practice 25K)

e  PIANC “Permanent International Association of Navigation Congresses”

e  OCIMF “Oil Companies International Marine Forum”

e  Procedimientos administrativos y requisitos técnicos DOP para el ingreso y revision de proyectos
desarrollados por particulares y organismos externos a la direccién de obras portuarias, octubre 2020
ver. 8.

El personal especialista de disefio deberd contar con la respectiva certificacion profesional requerida por la
normativa y autoridades correspondientes.

Como resultado de dicho disefio, la Contratista deberd elaborar y presentar a YPFB TR las memorias de calculo
necesarias, planos de detalle de construccion, especificaciones técnicas de materiales y para la fabricacion. Toda
esta documentacion debera ser presentada tanto en formato fisico con las firmas de los Responsables, como asi
también en formato digital (PDF) debidamente ordenada.

Gestion de Aprobacion del Disefio:

Como parte del Alcance de este item, la empresa adjudicada debera gestionar, a nombre de YPFB TR, ante la
Autoridad Competente en el territorio chileno, la aprobacién del disefio y memorias de cdlculo realizado. Todos
los costos necesarios para las gestiones a realizar como ser: transporte local/nacional, tasas, presentacion de
documentos, planos, costos administrativos y otros, deberan ser cubiertos por la empresa adjudicada. Estos
costos deberdn ser incluidos en el célculo del precio unitario de la cotizacion.

El entregable de esta gestidn sera la nota o sello de aprobacién en los documentos y planos para construccién de
las boyas, emitidos por la Autoridad competente.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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Unidad, Cantidad y Medicion

La Unidad establecida para el presente item es: Global (que incluye todo el alcance y gestiones descritas)

La Cantidad establecida es: 1

Para proceder con el pago, la Contratista debera presentar la documentacidon de respaldo correspondiente,
aprobado por YPFB TR en sitio.

6.2. FABRICACION BOYAS Y CERTIFICACION POR LA AAMM

El alcance de este item comprende la provision, por parte de la empresa Contratista, la ejecucion de tres (3) boyas
cilindricas de las siguientes caracteristicas:

Dimensiones de la boya propuesta

Efectuado el andlisis del tamafio de boya necesario para soportar el peso del orinque y la
traccion maxima determinada, estas son las siguientes:

- Boya cilindrica de 39,76 m3

- Didmetro: 4,5 metros
- Puntal: 2,5 metros
- Pinzote: 16" sch 80

- Gancho escape doble de 150 ton por cada gancho

Conforme a los célculos y andlisis realizado, la boya propuesta es estable y tiene una reserva
de flotabilidad superior a lo establecido en las normas técnicas internacionales.

Reserva de flotabilidad: 25,549 Ton. 62,17%

Boya estable si Rm > Cg — Cc
La boya es estable 1,012 > 0,87965

Para una re-certificacion de lo expuesto, se ha solicitado a un Ingeniero constructor naval el
célculo de dimensionamiento que confirma lo expuesto, el que serd remitido por documento
separado.

No obstante, lo anterior brinda una adecuada estabilidad dado las condiciones de oleaje en el
sector con olas de periodos de entre 12 a 18 segundos.

La boya de las dimensiones indicadas, brindara seguridad, confianza y fiabilidad ante cualquier
evento anormal y/o de falla y/o errores en las maniobras y asi para evitar dafiar el PLEN o bien
causar un derrame.

A continuacion, se presenta un detalle de las caracteristicas constructivas de las boyas mas alld de las
especificaciones técnicas expuestas al inicio del presente parrafo.

Defensas perimetrales de goma verduguete 100X120 con soporte PL 100X10 mm y pernos galvanizados
Altura trazado cilindro 2500 mm.

Cancamo inferior con refuerzo, para orinque de 3 1/2” didmetro

Cancamo de izaje con refuerzo en la base

Pasamanos de cafieria galvanizada de 2”

YVVVYVYVY
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» Verticales pasamanos cafieria galvanizada 2”
» Anillos refuerzo escotilla PL 50X10 mm
» Peldafios acceso interior Fe %”
» Francobordo o altura del agua 1,25 m
» Numero de compartimentos: 6
» Base reforzada para gancho doble de escape rapido de 150 ton
» Soporte para instalacién de baliza de la especificacion Baliza autoalimentada de Led modelo MCL360-L AIS

tipo 3
Material de construccion: Acero A37-24 ES 10mm de espesor.

Y

Provisidon de materiales

Debera proveer todos los materiales necesarios para la construccion de las tres boyas: chapas de acero, perfiles,
cafierias, fabricacion/maquinado de partes, pasadores y otros para el soporte de los ganchos y balizas, en general
proveer todo material necesario para la fabricacién y terminacién de la boya.

De la misma manera debera realizar la provisién de todos los materiales consumibles que se requiera para la
fabricacidn, pruebas, ensayos destructivos y no destructivos.

Todos los materiales deben ser de primera calidad y deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas
en los documentos de la Licitacidn como asi también especificaciones de la normativa aplicable.

Todos los certificados de calidad emitidos por el fabricante de los materiales deberan ser incluidos de forma
ordenada en el informe final de fabricacidn en un acapite especifico.

Fabricacion de las boyas

Comprende la ejecucién de todas las actividades y tareas necesarias para la fabricacién de las boyas que de
manera referencial mencionamos a continuacion:

v' Corte, plegado, cilindrado, soldadura de chapas de acero, maquinado de partes, soportes para accesorios y
facilidades establecidas en el disefio.

v Control visual dimensional de las variables esenciales de soldadura.

v' Granallado, pintura base, intermedia y acabado

v' Vifieteado superficial de informacidn: Propietario de la boya y capacidad segun especificaciones del disefio.

v" Pruebas de integridad/vacio y otras requeridas en el disefio aprobado.

v" Anodos de sacrificio en cada boya en cantidad no menor a la recomendada por la normativa

v" Ensayos destructivos y No destructivos, de acuerdo a lo establecido en el disefio aprobado.

v Supervisién permanente interna.

v' Gestidn de comunicacién y coordinacién con la Fiscalizacidn de la Autoridad competente. Acompafiamiento
a la Fiscalizacién.

v' Atencién/cierre de posibles observaciones y/o recomendaciones de parte de la Autoridad al proceso de

fabricacion.
Recomendaciones de construccion
A continuacion, se detalla algunas recomendaciones para la construccion de las boyas, mismas que también seran
recomendaciones a realizar por la autoridad maritima cuando los planos sean aprobados por esta entidad.

Para la fabricacidn usar acero A37-24ES.

Los perfiles Angulo serdn de preferencia laminados de acero A-37-24ES

Soldar con soldadura indura AWS-ASTM E7018.

La unién de los mantos se realizard mediante una barra redonda de acero de 1-1/2" en toda la circunferencia

ANENENEN
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v' Probar cada compartimiento estanco con presidn de aire a 1-1/2 Ibs/pulg2 verificando uniones soldadas con
solucién jabonosa.

v' Pintado interior: una (1) mano pintura anticorrosiva y una (1) mano pintura terminacién color blanco.
exterior: tratamiento pintado similar a casco de buque, incluyendo pintura antifouling hasta linea de flote de
la boya. Obra muerta con pintura terminacion color naranja.

v' Las medidas deberdn verificarse y ajustarse en terreno.

v" En cada uno de los compartimientos estancos debera instalarse una escalera vertical cerca del acceso,
posicidn que sera determinada en terreno.

v" Soldadura en extremos de perfiles llevaran soldadura continua a ambos lados en largo de 240mm.

v' En los mamparos, las pasadas de los refuerzos deberdn quedar completamente selladas ya sea con plancha
o relleno de soldadura.

Unidad, Cantidad y Medicion

La Unidad establecida para el presente item es: UNIDAD

La Cantidad establecida es: 3 (tres boyas iguales)

Para proceder con el pago, la Contratista debera presentar la documentacion de respaldo correspondiente,
aprobado por YPFB TR en sitio.

6.3. GANCHO DOBLE DE ESCAPE RAPIDO DE 150 TON.

El alcance de este item comprende la provision, por parte de la empresa Contratista, de tres Ganchos de escape
rapido con 2 brazos de amarre y de una capacidad nominal de 150 ton como minimo.

Para la referida provision, la contratista debera realizar todas las gestiones de orden administrativo, técnicas y
todo lo necesario que de manera referencial indicamos a continuacién:

Solicitudes de Cotizacion a proveedores/fabricantes.

Evaluacién de ofertas técnico-econémicas.

Presentacion a YPFB TR de las opciones disponibles para la definicion/seleccion del material a adquirir.
Emision de Orden de Compra.

Seguimiento de la provisién en fabrica (reportes quincenales).

Requerimiento de certificado de calidad ABS, ensayos y pruebas de resistencia de los ganchos realizados por
el fabricante.

Pagos al proveedor/fabricante.

Gestiones, tramites y pagos de nacionalizacion, impuestos, aduanas, otros.

Gestion de transporte fabrica-Arica-Sitio 7

Entrega de documentacion a YPFB TR (certificados de calidad de materiales y certificados de pruebas y
ensayos).

AN N NI RN

ANANE NN

Unidad, Cantidad y Medicion

La Unidad establecida para el presente item es: UNIDAD

La Cantidad requerida es: 3 (tres ganchos iguales)

Para proceder con el pago, la Contratista debera presentar la documentacién de respaldo correspondiente,
aprobado por YPFB TR en sitio.
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6.4. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y PRUEBAS EXIGIDAS POR LA NORMATIVAY POR LA AAMM.

En este item se debe contemplar la totalidad de los costos por las pruebas que se requieran realizar a los
materiales o accesorios segin mande la normativa y a exigencia de la AA.MM. como ser:

Pruebas de presidn

Pruebas de estanqueidad
Radiografias o UT

Otros requeridos por la AA.MM.

ANENENEN

Unidad, Cantidad y Medicién

La Unidad establecida para el presente item es: GLOBAL

La Cantidad requerida es: 1 (Uno)

Para proceder con el pago, la Contratista debera presentar la documentacién de respaldo correspondiente,
aprobado por YPFB TR.

6.5. LOGISTICA Y COORDINACION DE INSPECCIONES CLIN HASTA LA CERTIFICACION DE LAS 3 BOYAS
E INFORME FINAL

Gestidn de Supervision/Fiscalizacion de la Autoridad a la fabricacién de las Boyas en taller de la Contratista.

Como parte del alcance de este item, la Contratista debera gestionar, coordinar y facilitar la tarea fiscalizadora
de la Autoridad competente al proceso de fabricacion de las boyas, debiendo para el efecto, comunicar el
cronograma de fabricacion y de realizacidn de las pruebas/ensayos, proporcionar el apoyo necesario y facilitar
el ingreso al taller y acceso a la documentacién que requiera el representante de la Autoridad en el Taller. Los
costos para estas gestiones deberdn ser incluidos en el célculo del precio unitario de la planilla de cotizacién.

De forma paralela, previa coordinacion con la Contratista, YPFB TR realizara visitas periddicas al taller a efectos
de verificar el estado de la fabricacién. La Contratista debera facilitar el acceso al sitio como asi también acceso
a la documentacion y registros que se solicite.

El documento entregable, resultante de esta gestion es el Certificado de aprobacion del disefio emitido por la
Autoridad competente especificando el TAG correspondiente para cada boya. Los costos para estas gestiones
deberan ser incluidos en el calculo del precio unitario de la planilla de cotizacion.

Inspecciones del CLIN

En este item se debe contemplar la totalidad de los costos por inspecciones que debe realizar el inspector
incluyendo el traslado del mismo hasta el taller, asi como los costos tarifarios establecidos por la institucion por
las inspecciones que se requieran realizar por la AAMM. durante la construccion de las boyas.

Informe final

El alcance de este item comprende la presentacion, de parte de la empresa Contratista a YPFB TR, del Informe

Final del Disefio y fabricacion de las Boyas.
El contenido minimo del informe a presentar comprende:
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v"  Antecedentes
v" Memoria descriptiva del desarrollo del trabajo realizado
v'  Disefio.

Incluir de forma ordenada toda la documentacion técnica generada en el disefio: Bases de Disefio, normativa
de referencia, memorias de calculo, planos para construccidn, hojas de datos, Especificaciones técnicas para la
fabricacion, especificaciones de materiales, especificaciones para Ensayos destructivos/no destructivos,
pruebas, ensayos.

v' Gestiones de aprobacién del disefio ante la Autoridad.

Incluir de forma cronoldgica todas las comunicaciones y gestiones realizadas ante la Autoridad desde el inicio

hasta la emisidn de la aprobacion para fabricacion.

Fabricacion

o Incluir el Plan de Inspeccidn y Ensayos,

o Incluir registros de fabricacién: control dimensional, Especificacién del Procedimiento de Soldadura (EPS),
Calificacién del Procedimientos de Soldadura (PQR), Registros de inspeccidn visual, dimensional y
acompafnamiento del proceso de soldadura.

o Incluir Registros de pruebas, ensayos establecidos en el Plan de inspeccion y ensayos. Todos los registros
deben llevar la firma del inspector de la Contratista como de YPFB TR y/o del Fiscal de la Autoridad.

o Incluir Certificado de Aprobacién de cada boya (Equipo terminado conforme) suscrito por la Autoridad.

v'  Materiales
o Incluir todos los certificados de calidad de los materiales utilizados en la fabricacidn: acero, consumibles
de soldadura, pinturas
o Incluir todos los certificados de calidad, pruebas y ensayos de los Ganchos
v"  Relatorio Fotografico
o Incluir un relatorio fotografico en orden cronoldgico de todas las etapas del proceso de fabricacion:
recepcion de material, corte, cilindrado de chapas, soldadura, pruebas ensayos, pintura, otros.

\

El referido informe debera ser presentado en a) DOS ejemplares en formato fisico (un original + 1 copia) y b) Un
ejemplar en formato digital (en formato PDF, escaneado a colores de todos los documentos)

La revision/aprobacion del informe se realizara de acuerdo al siguiente proceso:

Presentaciéon preliminar en formato fisico y/o digital = Revisién por YPFB TR, emisién de observaciones >
Correccidon de observaciones, presentaciéon a YPFB TR - Verificacién por YPFB TR del cierre de todas las
observaciones = Aprobacidn para emision del informe final = Presentacién del informe aprobado.

Unidad, Cantidad y Medicion

La Unidad establecida para el presente item es: Global

La Cantidad requerida es: 1

Medicion: La medicidén y pago por la provisién se realizara una sola vez a la presentacion del Informe Final
aprobado por YPFB TR.

Unidad, Cantidad y Medicion

La Unidad establecida para el presente item es: Global

La Cantidad requerida es: 1

La medicidn y pago se realizard una sola vez a la conclusidn de la actividad; es decir cuando la Contratista entregue
el documento otorgado por la AAMM que certifique que las boyas estan habilitadas para ser instaladas en el TM
Sica Sica.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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6.6. TRASLADO DE BOYAS Y CABALLETES, DESCARGUIO EN SITIO 7 ENAPU ARICA

El punto de entrega designado para las tres boyas nuevas a fabricar, es el Sitio 7 del Puerto de Arica. El alcance de
este item comprende todas las actividades necesarias para realizar el transporte desde su taller hasta el Sitio 7.

De manera referencial, las actividades a realizar son:

Provision de camidn de transporte y grias de capacidad suficiente, cables, accesorios de izaje, otros
Manipulacién de la carga, izaje.

Carga

Permisos de transito local (en caso de requerirse)

Transporte al Sitio 7

Descarga

Costos por ingreso de Equipos para descarguio en sitio 7 de ENAPU en Arica

Provision de soportes temporales para cada boya (caballetes u otros) para un almacenaje seguro de cada
boya hasta su utilizacion.

AN N N NN

Unidad, Cantidad y Medicién

La Unidad establecida para el presente item es: Global

La Cantidad requerida es: 1

Medicion: La medicidn y pago por la provision se realizard una sola vez a la conclusion de la actividad; es decir
cuando la Contratista certifique la entrega conforme y sujeciéon segura de las tres boyas en el Sitio 7.

7. FORMA DE PAGO

El pago se realizara en dos etapas de acuerdo al siguiente formato:

40% a la conclusién de los items 1y 3 de la planilla de cotizacion:
item 1.- Disefio y elaboracién de planos, Mem. Calculo y aprobacién por la AAMM.

El proveedor deberd presentar la documentacién que respalde la aprobacién del disefio y planos por la AA.MM.
item 3.- Provisién de gancho doble de escape rapido de 150 ton.

El proveedor debera contar con los ganchos puestos en taller para su posterior instalacidn en las boyas, con todos los
certificados de calidad, pruebas y ensayos realizados a cada gancho.

60% a la entrega de las boyas en sitio 7 de ENAPU en Arica con su correspondiente certificacion e informe final del
proyecto.

La medicién y pago por la provision se realizara a la conclusidn del proyecto; es decir cuando la Contratista certifique
la entrega conforme y sujecion segura de las tres boyas certificadas descargadas en el Sitio 7 de ENAPU en Arica ademds
de la entrega del informe final del proyecto aprobado por YPFBTR.

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El plazo requerido para la provision solicitada es de 240 dias calendario, contabilizados a partir de la Orden de Proceder
emitida por YPFB TR, de acuerdo a la siguiente planificacion:

Documento al que pertenece: PO.007 Direccion de Proyectos
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Actividad Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8

Orden de proceder (Dia 0)
Disefio y elaboracidn de planos, Mem. Calculo y aprobacidn por la AAMM

Fabricacion Boyas certificadas por la AAMM

Provisién de gancho doble de escape réapido de 150 ton.

Ensayos no destructivos y Pruebas exigidas por la normativa y por la AAMM e informe final
Logistica y coordinacidn de inspecciones CLIN hasta la certificacién de las 3 boyas
Transporte de boyas y caballetes desde el taller y descarguio en sitio 7 ENAPU Arica
Elaboracion/Presentacion, informe final

En el entendido que la fecha de inicio de mantenimiento bienal 2026 es de suma importancia para YPFB TR para
mantener la licencia de operacidon emitida por la Autoridad maritima; para la preparacion de las ofertas técnico-
econdmicas y para etapa de ejecucion en caso de ser adjudicados, los Proponentes deberdn tomar en cuenta que el
plazo total maximo para concluir con la fabricacion de las tres boyas es de 8 meses (240 dias calendario). Los hitos
intermedios (actividades) y presentaciéon del informe final pueden ser reprogramados en funcién a una planificacion
independiente.

9. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA A PRESENTAR

La propuesta técnica a presentar debera contener toda la documentacién listada a continuacion. Dicha documentacién
serd evaluada a través de los criterios establecidos en la Matriz de Evaluacién Técnica adjunta a la Licitacidon que
contiene los mismos requisitos acd solicitados. En la etapa de evaluacion por parte de YPFB TRANSPORTE S.A., los
documentos son verificados bajo el criterio Cumple / No cumple, por lo que se recomienda tomar especial atencion a
la inclusién del documento que se solicita.

a) PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DE LAS BOYAS

En este acdpite, el Proponente debe presentar el Plan de ejecucion de la provisidn. El contenido de dicho
plan debe describir el plan o metodologia prevista para cada item de la planilla de cotizacidn.

b) CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS BOYAS (PLAZO)

El Proponente debe presentar el cronograma de ejecucion planificado en meses o dias calendario, tomando
como referencia el cronograma indicado en el Acapite 7 anterior. Se reitera que el plazo total maximo para
concluir con la fabricacion de las tres boyas es de 8 meses (240 dias calendario), por cuanto el cronograma
a presentar debe reflejar el cumplimiento de este hito. Los hitos intermedios (actividades) y presentacién
del informe final pueden ser reprogramados en funcién a una planificacién independiente pudiendo
optimizarse segun el Proponente considere conveniente.

c) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La empresa Proponente, deberd tener experiencia en la fabricacion de como minimo 2 boyas de
dimensiones y caracteristicas similares o superiores a las que se solicita en la presente licitacion.

Para cumplir este requisito, el Proponente debera adjuntar la documentaciéon que respalde dicha
experiencia: orden de servicio, registros de fabricacion u otro equivalente.

10. PROPUESTA ECONOMICA

El Proponente, debera ingresar sus precios establecidos, en el campo de oferta econdmica en el ERP (campo Posiciones)
y ademds debera adjuntar la propuesta econémica, elaborada en base al alcance descrito lineas arriba y en el formato
adjunto como parte de la licitaciéon (Formato B-1 Planilla para la Propuesta Econdmica) redondeando las cifras a dos
decimales. La propuesta econdmica serd presentada y evaluada conforme lo establecido en las CEL del DBC.

11. EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

Las propuestas técnicas presentadas por los Proponentes, deberdn estar enmarcadas en el Reglamento de Contratacién
de Bienes y Servicios de YPFB TRANSPORTE S.A. (RA.001), el criterio establecido para la evaluacién, por parte de YPFB
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TRANSPORTE S.A., sera: CUMPLE — NO CUMPLE, mediante la aplicacion de la Matriz de Evaluacidn Técnica (adjunta al
DBC) preparada de forma especifica para el presente proceso de licitacion. Las propuestas que obtengan la evaluacién
técnica de CUMPLE, quedaran habilitadas para la evaluacién econdmica.

12. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El presente documento técnico esta constituido por los siguientes documentos:

ANEXO E-1.- CRONOGRAMA DE TRABAJO
ANEXO E-2.- MATRIZ DE EVALUACION TECNICA
FORMATO B1.- PLANILLA DE PROPUESTA ECONOMICA

13. NORMAS APLICABLES

El desarrollo y ejecucion de los trabajos requeridos en la presente invitacién, deberan ajustarse a las mejores practicas
de Ingenieria y cumplir con las uUltimas versiones de estandares, cédigos y practicas recomendadas en la industria
petrolera, como las indicadas a continuacién de forma enunciativa mas no limitativa:

= Cddigo ISPS: International Ship and Port Facility Security Code
= ASTM: American Society for Testing and Materials

= NACE: National Association of Corrosion Engineers

= NFPA: National Fire Protection Association

= |EC: International Electro technical Commission

= [SA: Instrumental Society of America

= AP American Petroleum Institute

= ANSI: American National Standards Institute

= ASME: American Society of Mechanical Engineers

= AWS: American Welding Society

=  ASNT: American Society for Nondestructive Testing,
= EPA: Environmental Protection Agency

= NEMA: National Electrical Manufacturers Association
= NEC: National Electrical Code

= DECRETO SUPREMO N° 148 (Normativa Chilena).

= DECRETO SUPREMO N° 90 (Normativa Chilena).

= DECRETO SUPREMO N° 46 (Normativa Chilena).

= Requisitos de Gestidn, SSMA y RSE para Contratistas de YPFB TRANSPORTE S.A. (ANEXO 2).

= Reglamento para buceo de buzos profesionales (TM — 035) ordenado por la Direccion General del
Territorio Maritimo y de Marina Mercante de Chile.

= Normas OCIMF 1991.

14. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

En el entendido que la Contratista debera trabajar bajo estrecha coordinacién con YPFB TR, a continuacidn, indicamos
condiciones y requisitos generales que deberdn tomarse en cuenta tanto para la preparacion de las propuestas, como
también para la etapa de disefio y construccion de las boyas:

14.1. REVISION DOCUMENTOS POR YPFB TR

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, queda establecido que el plazo de revisidn
de toda documentacion por parte de YPFB TRANSPORTE S.A., serd de 5 dias calendario. La remisidn de cualquier
documentacion del Proveedor/Fabricante debera ser efectuada por conducto regular (Procedimiento a definir en
la primera reunién de coordinacién con YPFB TR).
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14.2. INFORME SEMANAL

De forma semanal, la empresa adjudicada, deberd presentar el Informe de las actividades realizadas en la semana.
El referido informe debe contar como minimo con la siguiente informacion:

>

YV VYV

Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo haciendo notar los hechos relevantes
de la obra en funcién al cronograma propuesto.

Cronograma de seguimiento de proyecto: Contractual Vs Ejecutado.

Relatorio fotografico de las distintas fases de fabricacion.

Requerimientos especificos para YPFB TR (cuando corresponda).

Conclusiones y recomendaciones finales.

14.3. REUNIONES DE COORDINACION.

Con el objetivo de coordinar, informar y dar seguimiento al desarrollo de la construccion de las boyas, YPFB TR
convocara a reuniones que seran programadas y comunicadas con anticipacion al Proveedor/Fabricante. En estas
reuniones de coordinaciéon deberd participar el personal responsable de la administracién del contrato del
Proveedor/Fabricante.

Con el objeto de realizar el seguimiento y retroalimentacion directa del desarrollo del trabajo, sera obligacion del
personal designado, participar activamente en éstas reuniones, brindando toda la informacion, soporte técnico e
informativo al Representante de YPFB TR designado.

14.4. BOLETINES DE MEDICION.

Los boletines de medicién del mes deben ser presentados a YPFB TR como maximo hasta el 5 de cada mes. La
presentacion debe realizarse en tres ejemplares en formato fisico (un ejemplar original para Contabilidad de YPFB
TR, una copia para la Fiscal de proceso de YPFB TR y una copia para devolucién al Proveedor).

El Boletin de Medicion debe estar ordenado y clasificado de acuerdo al siguiente contenido:

» Cardtula.

» Boleta de pago o pre factura.

» Resumen de la planilla de cotizacién.

» Planilla de cantidades de cada item a certificar.

» Documentacion de Respaldo (Registros de obra, comunicaciones, comprobantes, otros).

El tiempo maximo para la revisién y aprobacién por YPFB TR (si no hubiese observaciones) es de 5 dias calendario.

O
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