
 
 

CIRCULAR N° 1 
 

LICITACIÓN N° 5000005164 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ELEMENTO DE FONDEAJE” 

 
1. En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL 

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC), mediante la presente procedemos a 
aclarar lo siguiente: 

ACLARACIONES 
 

1. En el anexo 4 la MATRIZ EVALUACION TÉCNICA y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
son iguales y aparentemente faltan los paños de cadenas. Favor aclarar 
 

Respuesta 
Evidentemente la planilla de especificaciones técnicas y la de matriz de evaluación 

son muy similares y en ambas figuran los paños de cadena en el ítem 1. 

 

2. Entrega y disposición de materiales. Confirmar sitio para descarga de materiales. En Cel 
se expone que materiales deberán ser entregados en sitio 7 de ENAPU, mientras que en 
anexo de especificaciones técnicas especifica entrega en ALMACEN YPFB 
TRANSPORTE ARICA - CHILE 

 

Respuesta 
Favor remitirse a Enmienda N° 1  

 

3. Fecha de entrega de propuestas. Confirmar fecha de presentación de propuestas, puesto 
que en punto 21 de las CEL se indica hasta viernes 27 de junio, pero posteriormente en 
calendario se menciona viernes 20 de junio. 

 
Respuesta 

 Favor remitirse a Enmienda N° 1  

 
 

4. Fecha de entrega de propuestas. En caso de que la respuesta a la consulta anterior 
corresponda a viernes 20 de junio, se solicita extensión de plazo para entrega de 
propuestas hasta el viernes 27 de junio del año 2025. 

 
Respuesta 

Favor remitirse a Enmienda N° 1  

 

5. ¿Por favor aclarar la moneda a cotizar es en dólares americanos?  
 

Respuesta 
La moneda a cotizar es dólares americanos, como indica el Documento Base de 

Contratación numeral 14. Parte II CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN 

(CEL). 

 

6. En punto 21 de la CEL dice fecha de presentación jun27 a las 14 hrs, y en el cronograma 
dice presentación día 20 jun 14 hrs. Se solicita aclarar actualizando el cronograma y se 
solicita también aumentar el plazo de entrega de la propuesta hasta el 4 de julio, objeto 
poder tener todos los documentos que se solicitan. 

 
Respuesta 

Favor remitirse a Enmienda N° 1  

 



 
 

7. Fecha No se menciona estados de pago, se solicita establecer los siguientes EDP: 
 

a. EDP 1: 30% con la O.C. y pago al fabricante de dicho % por la empresa adjudicada. 
b. EDP 2: 30% con el embarque y despacho a Chile puerto de Arica con el respectivo BL     
    (Bill of landing) 
c. EDP 3: 40% a la entrega conforme en sitio 7 

 
Respuesta 

No se tiene previsto dar ningún tipo de adelanto a la compra de materiales marino 
correspondiente a la Licitación N° 5000005164 

 
8. Dada las características de los elementos a suministrar, solo se requiere contar con los 

certificados de dichos elementos del fabricante y no certificados de representación. ¿Es 
eso correcto? 

 
Respuesta 

Son requeridas las certificaciones ABS. 
 
9. Se solicita en Anexo 4 Especificaciones Técnicas Elementos de Fondeaje Grado: U-3 pero 

se requiere también Certificación ABS y esta Clasificadora ABS trabaja con Grados G-3. 
Confirmar que se requiere. 

 
Respuesta 

Son requeridas las certificaciones ABS. 
 
10. Tenemos la siguiente consulta respecto de la Boleta de seriedad de propuesta. La boleta 

será gestionada por un banco de Bolivia, ellos informan no están emitiendo Boletas en 
Dólares americanos, favor de confirmar si podemos entregar una boleta en bolivianos con 
el cambio oficial. 

 
Los Proponentes deberán presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta, a nombre 
de YPFB TRANSPORTE S.A. como beneficiario, por la suma de USD. 5.000,00 (Cinco mil 
00/100 Dólares Americanos). 
 
Si la Garantía es confirmada por un Banco Boliviano, la misma deber ser entregada en 
Oficinas de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia para su custodia. 

 
Respuesta 

El Banco en Bolivia para este caso, debe confirmar la Carta de Crédito contingente 

a primer requerimiento (Stand By Letter of Credit), emitida por el banco del país 

extranjero. 

 

 
Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente. 
Santa Cruz, junio de 2025 


