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MATRIZ DE EVALUACION TECNICA INVITACION N°

Provision de Virolas y repuestos para TK 671 Estacion Pocitos

N° DESCRIPCION CANTIDAD |UN DE MEDIDA CRITERIO DE EVALUACION OFERTAL
Cumple | No Cumple

1 Chapa central espesor 4,75 mm acero SAE 1011 galvanizando en caliente 1 Piezas Propuesta Técnica
2 Chapa central circular 4,75 acero SAE 1011 galvanizando en caliente 2 Piezas Propuesta Técnica
3 Chapa interna circular 4,75 acero SAE 1011 galvanizando en caliente 37 Piezas Propuesta Técnica
4 Chapa externa 2do circulo espesor 4,75 SAE 1011 galvanizando en caliente 37 Piezas Propuesta Técnica
5 g;igii\zlgg(ljael:l:iatleise’r):tesor 4,75 boquilla entrada de hombre acero SAE 1011 37 Piezas Propuesta Técnica
6 Chapa virola N°2 Espesor 3,25 acero SAE 1011 galvanizado en caliente 37 Piezas Propuesta Técnica
7 Chapa virola N°3 espesor 3,25 acero SAE 1011 galvanizado en caliente 37 Piezas Propuesta Técnica
8 Chapa central entrada de hombre espesor 3,25 SAE 1011 galvanizado en caliente 1 Piezas Propuesta Técnica
9 Chapa Central Circular Espesor 3,25 Acero SAE 1011 galvanizado en caliente 2 Piezas Propuesta Técnica
10 Chapa 1er circulo espesor 3,25 SAE 1011 galvanizado en caliente 37 Piezas Propuesta Técnica
11 Chapa 2do circulo espesor 3,25 SAE 1011 galvanizado en caliente 37 Piezas Propuesta Técnica
12 Rieles guias de pernos ler circulo de techo 37 Piezas Propuesta Técnica
13 Rieles guias de pernos 2do circulo de techo 37 Piezas Propuesta Técnica
14 Boquilla entrada de hombre 1 Piezas Propuesta Técnica
15 Tapa entrada de hombre 1 Piezas Propuesta Técnica
16 Boquilla y valvula de alivio 1 Piezas Propuesta Técnica
17 Rejilla techo de la escalera 1 Piezas Propuesta Técnica
18 Vigas 1/8" angulares estructural 18 Piezas Propuesta Técnica
19 Vigas 3/16" angulares estructural 19 Piezas Propuesta Técnica
20 Tesadores #1 37 Piezas Propuesta Técnica
21 Tesadores #2 37 Piezas Propuesta Técnica
22 Tesadores #3 37 Piezas Propuesta Técnica
23 Tesadores #4 37 Piezas Propuesta Técnica
24 Rieles guias de pernos virola#1 de cuerpo 111 Piezas Propuesta Técnica
25 Rieles guias de pernos virola#2 de cuerpo 74 Piezas Propuesta Técnica
26 Rieles guias de pernos virola#3 de cuerpo 74 Piezas Propuesta Técnica
27 Boquillas de proceso 6 Piezas Propuesta Técnica
28 Sistema de espuma 1 Piezas Propuesta Técnica
29 Rieles guias de pernos ler circulo de piso 37 Piezas Propuesta Técnica
30 Rieles guias de pernos 2do circulo de piso 37 Piezas Propuesta Técnica
31 Columna central de 6" 1 Piezas Propuesta Técnica
32 Cumplir con las normas API 12B, ASTM 123 y API 653 segun el punto 3 de los TDRs Certificaciones
33 Garantia de Buena Calidad de Materiales Adquiridos (Certificado de Calidad de Material al momento de la entrega) Certificaciones
34 Plazo de Entrega: 60 dias Propuesta Técnica
35 Lugar de Entrega: DDP - Estacion Pocitos, Yacuiba, Tarija Propuesta Técnica

RESULTADO




