

**ENMIENDA No. 1**

**LICITACIÓN N° 5000005164**

**" ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ELEMENTO DE FONDEAJE "**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral **4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS**, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

**En el punto 19 de la PARTE II de las CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL)**

**Donde dice:**

19. Documentos de la Propuesta Técnica	<p>Los proponentes están llamados a incluir en este acápite sus propuestas técnicas, respetando al efecto los requerimientos y exigencias fijadas en las Especificaciones Técnicas adjuntos en el Anexo 4.</p> <p><b><u>Plazo máximo de entrega:</u></b> <b><u>150 días calendario</u></b></p> <p>DDP – Delivered Duty Paid (<b>INCOTERMS 2020 CCI</b>), entregado y descargado en el Sitio 7 de ENAPU del Puerto de Arica</p>
--	--

**Debe decir:**

19. Documentos de la Propuesta Técnica	<p>Los proponentes están llamados a incluir en este acápite sus propuestas técnicas, respetando al efecto los requerimientos y exigencias fijadas en las Especificaciones Técnicas adjuntos en el Anexo 4.</p> <p><b><u>Plazo máximo de entrega:</u></b> <b><u>150 días calendario</u></b></p> <p>DDP – Delivered Duty Paid (<b>INCOTERMS 2020 CCI</b>), entregado y descargado en <b>Terminal Arica. Renato Rocca 1999</b></p>
--	---

**En el CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

**Donde dice:**

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR	
1	Publicación del DBC en la Web	Día 10	Mes 06	Año 2025	Hora -	Min. -		
2	Inspección previa	Día -	Mes -	Año -			N/A	
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día 16	Mes 06	Año 2025	Hora -	Min. -	CORREO ELECTRÓNICO	
4	Reunión de aclaración	Día -	Mes -	Año -	Hora -	Min. -		
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día 20	Mes 06	Año 2025	Hora 14	Min. 00	Plataforma ERP	

6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>20</td><td>06</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	20	06	2025	Día	Mes	Año	<table border="1"> <tr><td>Hora</td><td>Min.</td></tr> <tr><td>14</td><td>30</td></tr> </table>	Hora	Min.	14	30	Teams Empresarial
Día	Mes	Año															
20	06	2025															
Día	Mes	Año															
Hora	Min.																
14	30																
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>27</td><td>06</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	27	06	2025	Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año															
27	06	2025															
Día	Mes	Año															
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>27</td><td>06</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	27	06	2025	Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año															
27	06	2025															
Día	Mes	Año															
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>01</td><td>07</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	01	07	2025	Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año															
01	07	2025															
Día	Mes	Año															
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>08</td><td>07</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	08	07	2025	Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año															
08	07	2025															
Día	Mes	Año															
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>14</td><td>07</td><td>2025</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	14	07	2025									
Día	Mes	Año															
14	07	2025															

Debe decir:

	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR													
1	Publicación del DBC en la Web	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>10</td><td>06</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	10	06	2025	Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año															
10	06	2025															
Día	Mes	Año															
2	Inspección previa	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	-	-	-	Día	Mes	Año	<table border="1"> <tr><td>Hora</td><td>Min.</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	Hora	Min.	-	-	N/A
Día	Mes	Año															
-	-	-															
Día	Mes	Año															
Hora	Min.																
-	-																
3	Consultas Escritas (fecha límite)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>23</td><td>06</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	23	06	2025	Día	Mes	Año		CORREO ELECTRÓNICO				
Día	Mes	Año															
23	06	2025															
Día	Mes	Año															
4	Reunión de aclaración	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	-	-	-	Día	Mes	Año	<table border="1"> <tr><td>Hora</td><td>Min.</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	Hora	Min.	-	-	-
Día	Mes	Año															
-	-	-															
Día	Mes	Año															
Hora	Min.																
-	-																
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>27</td><td>06</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	27	06	2025	Día	Mes	Año	<table border="1"> <tr><td>Hora</td><td>Min.</td></tr> <tr><td>14</td><td>00</td></tr> </table>	Hora	Min.	14	00	Plataforma ERP
Día	Mes	Año															
27	06	2025															
Día	Mes	Año															
Hora	Min.																
14	00																
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>27</td><td>06</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	27	06	2025	Día	Mes	Año	<table border="1"> <tr><td>Hora</td><td>Min.</td></tr> <tr><td>14</td><td>30</td></tr> </table>	Hora	Min.	14	30	Teams Empresarial
Día	Mes	Año															
27	06	2025															
Día	Mes	Año															
Hora	Min.																
14	30																
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>04</td><td>07</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	04	07	2025	Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año															
04	07	2025															
Día	Mes	Año															
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>04</td><td>07</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	04	07	2025	Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año															
04	07	2025															
Día	Mes	Año															
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>08</td><td>07</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	08	07	2025	Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año															
08	07	2025															
Día	Mes	Año															
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>15</td><td>07</td><td>2025</td></tr> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	15	07	2025	Día	Mes	Año						
Día	Mes	Año															
15	07	2025															
Día	Mes	Año															



11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	21	07	2025		
----	--	----	----	------	--	--

***Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.***

Santa Cruz, junio de 2025