

LICITACIÓN N° 5000005231

"CONSTRUCCIÓN PILOTES Y CABEZAL PARA REPARACIÓN PUENTE COLGANTE DEL GASODUCTO SANTA CRUZ –YACUIBA (GSCY) EN CRUCE RIO GRANDE"

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

Punto No. 1

En el punto 21 y 22 de la PARTE II de las CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL)

Donde dice:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 11:00 a.m. horas del día 16 de julio de 2025</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 16 de julio de 2025</p> <p>Hora: 11:30 a.m.</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Unirse a la reunión ahora</p>

Debe decir:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 11:00 a.m. horas del día 21 de julio de 2025</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
--------------------------------	---

22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 21 de julio de 2025</p> <p>Hora: 11:30 a.m.</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Unirse a la reunión ahora</p>
----------------------------	---

En el CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Donde dice:

	ACTIVIDAD		HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año	
1	Publicación del DBC en la Web	07	07	2025	
2	Inspección previa	10	07	2025	Rio Grande
3	Consultas Escritas (fecha límite)	17	07	2025	CORREO ELECTRÓNICO
4	Reunión de aclaración	11	07	2025	Teams Empresarial
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	16	07	2025	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	16	07	2025	Teams Empresarial
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	24	07	2025	
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	28	07	2025	
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	29	07	2025	
0	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	07	08	2025	
1	Suscripción de contrato (fecha estimada)	13	08	2025	

Debe decir:

	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	Día 07 Mes 07 Año 2025	Hora 10 Min. 00	
2	Inspección previa	Día 10 Mes 07 Año 2025		Rio Grande
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día 16 Mes 07 Año 2025		CORREO ELECTRÓNICO
4	Reunión de aclaración	Día 11 Mes 07 Año 2025	Hora 09 Min. 00	Teams Empresarial
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día 21 Mes 07 Año 2025	Hora 11 Min. 00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día 21 Mes 07 Año 2025	Hora 11 Min. 30	Teams Empresarial
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día 29 Mes 07 Año 2025		
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día 31 Mes 07 Año 2025		
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día 01 Mes 08 Año 2025		
0	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 12 Mes 08 Año 2025		
1	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día 18 Mes 08 Año 2025		

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.