1 Andlisis de Aceite para ocho (8) muestras de Aceite SOLAR Level |

Punto 2 de los TDRs

Propuesta Técnica/Econémica

CUMPLE / NO CUMPLE

2 Andlisis de Aceite para una (1) muestra de Aceite SOLAR Level Il

Punto 2 de los TDRs

Propuesta Técnica/Econémica

CUMPLE / NO CUMPLE

3 Provision de frascos y etiquetas para la toma de muestras

Punto 2 de los TDRs

Propuesta Técnica/Econémica

CUMPLE / NO CUMPLE

4 Certificacion ISO 17025

Punto 3 de los TDRs

Certificado de laboratorio

CUMPLE / NO CUMPLE

5 Tiempo de Entrega

Punto 4 de los TDRs

27 dias calendario en total, no consecutivos:
Entrega de kits toma muestra: 2 dias calendario
Entrega de resultados: 25 dias calendario

CUMPLE / NO CUMPLE

6 Lugar de Entrega / Recoleccion

Punto 3 de los TDRs

Entrega de kits toma muestra: Oficina YPFB
Transporte S.A. Santa Cruz

Recoger las muestras: Oficina YPFB Transporte
S.A. Santa Cruz

CUMPLE / NO CUMPLE




