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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Con el objetivo de incrementar la capacidad de despacho de diésel oíl o gasolina mediante cisternas en la 
Terminal Arica, se requiere la construcción de un nuevo pórtico de inspección de cisternas como parte de 
la implementación de una 2da manga de carguío de cisternas en la Isla de Carguío C de la Terminal Arica. 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Los trabajos serán realizados en la Terminal Arica, Avenida Renato Rocca N° 1999, en la ciudad del mismo 
nombre, Chile. 

Figura 1. Ubicación Terminal Arica 

 
364144.00 m E - 7957581.00 m S 

3. DEFINICIONES 

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la ejecución 
de las tareas requeridas. Oficina central ubicada en Santa Cruz – Bolivia, Av. Doble Vía La Guardia Km-7 
½, con oficina en Arica – Chile en la Terminal Arica (Tanques Sica Sica) ubicada sobre la Av. Renato Rocca 
N° 1999. 

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo la ejecución del servicio objeto de la presente licitación. 
- Proponentes: Son las empresas que, en conformidad con los Términos de Referencia y Administrativos 

de la presente invitación, participan del proceso de licitación para la ejecución del servicio. 
- Propuesta: Documento que describe todas las condiciones técnicas y económicas que una o más 

empresas ofrecen para la provisión del servicio, incluyendo cantidades, precios, plazo de ejecución, etc. 
- GSSMA & RSE: Gestión, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial. 
- YPFB TR: YPFB Transporte S.A. 
- YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 
- IC: Invitación a cotizar. 
- BM:  Boletín Mensual. 

4. OBJETIVO 

El presente documento tiene como objetivo establecer las condiciones y especificaciones técnicas para la 
contratación de una empresa para la construcción de un nuevo pórtico de inspección de cisternas como 
parte de la implementación de una 2da manga de carguío de cisternas en la Isla de Carguío C de la Terminal 
Arica. 
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5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA 

Para el presente servicio no se tiene contemplada una visita al lugar de obra. 

Sin embargo, a solicitud de las empresas interesadas se podrá coordinar una visita al interior de la Terminal 
Arica para poder inspeccionar el lugar de obra y las características de un pórtico de inspección existente 
de similares características como referencia, aclarando que dicha visita no es un requisito habilitante para 
participar de la presente invitación.  

5.2 REUNIÓN DE ACLARACIÓN 

Se realizará una Reunión de Aclaración, los detalles de la misma (presencial o virtual, día, hora de la 
reunión de aclaración, etc.) están incluidos en la PARTE II – CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, NUMERAL 
4. DE LA INVITACION A COTIZAR. En esta reunión los potenciales proponentes podrán expresar sus 
consultas sobre la invitación. 

La asistencia a la reunión de aclaración, no es un requisito para participar de la presente invitación, pero 
sí altamente recomendable a fin de esclarecer las dudas y consultas que pudieran emerger respecto a la 
invitación. 

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR YPFB TRANSPORTE S.A. 

Para el presente servicio, la Contratista será responsable de la provisión y transporte de todos los 
materiales, herramientas, equipos y consumibles necesarios para la ejecución de todos los trabajos 
incluidos en el alcance, así como el retiro de todos los materiales sobrantes, escombros, etc., al concluir 
los trabajos. 

Los materiales a ser provistos por el Contratista (cemento, fierro de construcción, aditivos, planchas, 
pinturas, planchas y perfiles metálicos, pernos, cables, accesorios, etc.), deberán ser de marcas 
reconocidas en el medio y contar con certificaciones de calidad. 

Los materiales a utilizar en el servicio, estarán sujetos a aprobación por parte de YPFB TR de forma previa 
a su compra. 

7. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

A continuación, se detallan los trabajos comprendidos en el alcance del presente servicio. 

7.1. Memoria de cálculo de pórtico de inspección, línea de vida y tensores (Global) 

La Contratista deberá presentar para aprobación de YPFB TR las memorias de cálculo del pórtico de 
inspección, incluyendo el diseño de columnas, vigas, puntales de refuerzo, planchas de asiento, pernos de 
anclaje, tensores, línea de vida, elementos de sujeción y todo lo que corresponda para contar con el pórtico 
de inspección operable. 
El diseño deberá realizarse conforme las siguientes normas: 

Tabla 2. Normas para Diseño de Pórtico de Inspección, Línea de Vida y Tensores 

CÓDIGO TÍTULO 

NCh 432 Diseño Estructural Cargas de Viento 

NCh 433 Diseño Sísmico de Edificios 

NCh 1537 Diseño Estructural – Cargas Permanentes y Cargas de Uso 

NCh 2369 Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales 
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NCh 3171 Diseño Estructural – Disposiciones generales y combinaciones de 
cargas 

AWS-D1.1-
D1M-2020 

American Welding Society 

 

7.2. Memoria de cálculo de fundaciones y muertos de anclaje de H°A° para pórtico de inspección y tensores 
(Global) 

La Contratista deberá presentar para aprobación de YPFB TR la memoria de cálculo de las fundaciones para 
las columnas y muertos de anclaje de los tensores, los cuales deberán diseñarse en H°A° conforme a las 
siguientes normas: 

Tabla 2. Normas para Diseño de Fundaciones y Muertos de Anclaje de H°A° 

CÓDIGO TÍTULO 

NCh 432 Diseño Estructural Cargas de Viento 

NCh 433 Diseño Sísmico de Edificios 

NCh 1537 Diseño Estructural – Cargas Permanentes y Cargas de Uso 

NCh 2369 Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales 

NCh 3171 Diseño Estructural – Disposiciones generales y combinaciones de 
cargas 

NCh430  Hormigón armado Requisitos de Diseño y Cálculo 

 
Para el diseño de las fundaciones y muertos de anclaje, deberán considerarse los siguientes parámetros 
geotécnicos: 

Tabla 3. Parámetros Geotécnicos para Diseño de Fundaciones y Muertos de Anclaje 

PARÁMETROS DE SUELOS VALORES 

Ángulo de Fricción 35° 

Densidad mínima 1943 kg/m3 

Densidad máxima seca 2217 kg/m3 

Coeficiente de Balasto (K30) 17 kg/cm3 

Tensión Admisible (q adm) 2.50 kg/cm2 

 
Los parámetros geotécnicos proporcionados, corresponden a un estudio realizado en la Terminal Arica 
dentro del alcance de un proyecto de ingeniería básica y de detalle recientemente ejecutado. 

7.3. Construcción de fundaciones y muertos de anclaje de H°A° para pórtico de inspección y tensores (Global) 

En el alcance del presente ítem está comprendida la provisión de todos los recursos necesarios para la 
construcción de las fundaciones y muertos de anclaje de H°A° para el nuevo pórtico de inspección de 
cisternas, como por ejemplo (pero no limitándose a): agregados, cemento, fierro de construcción, 
planchas metálicas, aditivos (si se requirieran), pinturas, impermeabilizantes, pernos de anclaje y sus 
accesorios (tuercas, arandelas, etc.), material fungible o consumible, así como la mano de obra, equipos, 
herramientas, etc. 
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Las fundaciones y muertos de anclaje de H°A° deberán construirse conforme lo obtenido en la respectiva 
memoria de cálculo (ver numeral 7.2). 

La resistencia característica mínima del hormigón deberá ser por lo menos de 250 kg/cm2. 

En forma previa a la construcción de las fundaciones, deberá vaciarse H°P° con resistencia característica 
mínima de 150 kg/cm2, con un sobreancho de 10 cm a cada lado. 

La resistencia del hormigón vaciado deberá corroborarse con ensayos de rotura a compresión simple en 
laboratorio. La realización de ensayos y pruebas de laboratorio, correrán a cuenta de la Contratista y no 
podrá constituirse en objeto de un cobro adicional. 

Al inicio de los vaciados, se realizará el control del asentamiento del hormigón mediante el Cono de 
Abrahams, el cual no deberá exceder lo contemplado en el respectivo procedimiento de hormigonado, 
propuesto por la Contratista y aprobado por YPFB TR. 

Todos los materiales a ser provistos por la Contratista deberán ser de marcas reconocidas en el mercado 
y con certificados de calidad. Este material estará sujeto a aprobación previa a su compra y/o uso en la 
obra, por parte de YPFB TR. 

Forman parte de la provisión en el presente ítem, la realización de excavaciones, sondeos, compactado 
del suelo de fundación, armado de enferradura, encofrados, vaciado, curado del hormigón, desencofrado, 
pintado de la parte visible de las fundaciones, relleno y compactado de excavaciones realizadas y todo lo 
requerido para la construcción de las fundaciones. 

Los requerimientos técnicos de resistencia del hormigón y aspectos específicos de construcción deberán 
cumplir con la NCh 170 – Hormigón Requisitos Generales. 

La parte visible de las fundaciones deberán ser pintadas de color amarillo, RAL 1023 (Traffic Yellow). 

La compactación del terreno se debe realizar con compactador tipo saltarín, no se admite la utilización de 
pisones manuales para tal fin. 

La liberación de la compactación del terreno se realizará de manera visual por parte de la supervisión de 
YPFB TR. 

Las fundaciones y muertos de anclaje podrán construirse in situ, u opcionalmente podrán ser 
prefabricados, pero en esta segunda opción, la Contratista será responsable del traslado a obra y proveer 
todos los recursos necesarios para el montaje en el lugar de las fundaciones y muertos de anclaje 
prefabricados. 

7.2. Construcción y montaje de pórtico de inspección, línea de vida y tensores (Global) 

En el alcance del presente ítem está comprendida la provisión de todos los recursos necesarios para la 
construcción del nuevo pórtico de inspección de cisternas, como por ejemplo (pero no limitándose a): 
planchas y perfiles metálicos, pintura antioxidante y de acabado, cables de acero y accesorios (grilletes, 
guarda cabos, tensores de cable, grapas, etc.) material fungible o consumible, así como la mano de obra, 
equipos, herramientas, etc. 

Se incluye en el alcance del servicio, el montaje y pintado de toda la estructura con capa de antióxido 
epoxi con fosfato de zinc y luego con capa esmalte poliuretano acrílico de alta resistencia. 

El pintado de la estructura metálica deberá ser de color amarillo, RAL 1023 (Traffic Yellow). 

La soldadura deberá estar conforme AWS D1.1/D1.1M-2020, u otra norma similar aplicable en la 
República de Chile, previa presentación a YPFB TR para su aprobación. 

El pórtico de inspección, con todos sus elementos, tensores, línea de vida y accesorios, deberán proveerse 
y construirse conforme lo obtenido en la respectiva memoria de cálculo (ver numeral 7.1). 

Como lineamiento de referencia y siempre y cuando no se obtengan en las memorias de cálculo secciones 
más robustas o características mecánicas de los elementos de mayor resistencia, se solicita considerar 
mínimamente: 

Columnas rectangulares de acero estructural de 200 mm x 100 mm x 6 mm, de 5,10 m de alto. 
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Vigas rectangulares de acero estructural en voladizo de 200 mm x 100 mm x 6 mm, de 2,50 m de largo. 

Perfiles de refuerzo de acero estructural a 45° entre columnas y vigas, con secciones rectangulares de 200 
mm x 100 mm x 6 mm, de 1,10 m de largo aproximado. 

Placas bases de 20 mm de espesor, con 12 pernos de anclaje tipo J de ¾” de diámetro, SAE 1020 o de 
mejores características mecánicas, con doble tuerca y golilla plana. 

Cables de acero conforme memoria de cálculo, prensas Crosby o calidad similar o mejor aprobada por 
YPFB TR, guardacabos y dispositivo de descenso autofrenante. 

Figura 2. Vista en Planta Referencial de Pórtico de Inspección 

 

Figura 3. Vista en Elevación Referencial de Pórtico de Inspección 

 

 

En el ANEXO E-5 se muestran fotografías de un pórtico de inspección de cisternas existentes en la Terminal 
Arica, que pueden ser tomadas como referenciales. 

7.5. Planos Conforme a Obra y Data Book (Global) 

Una vez concluida la construcción y montaje de las fundaciones y del pórtico de inspección, la Contratista 
deberá proporcionar 2 (dos) juegos de planos conforme a obra impresos a escala, doblados y en carpetas, 
2 (dos) CD con los planos conforme a obra en formato AutoCAD y 2 (dos) CD con los planos conforme a 
obra en formato PDF. 

Los planos deberán elaborarse utilizando el Formato A1 de planos AutoCAD de YPFB TR, el cual se 
encuentra incluido en el ANEXO E-5 de la presente IC. 
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Elaboración del Data Book, el cual, de manera referencial, debe contener como mínimo: 

 

 Memorias de cálculo 

 Procedimientos de obra 

 Certificados de calidad de materiales 

 Ensayos de laboratorio realizados 

 Reportes diarios de obra (RDO) 
 

El Contratista deberá entregar 1 copia en físico y 1 copia digital del Data Book. 

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El plazo de ejecución máximo para el presente servicio es de 90 días calendario posteriores a la emisión 
de la Orden de Proceder, toda propuesta técnica que oferte un plazo mayor al indicado será excluida de 
la presente IC. 

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA 

9.1. Experiencia de la Empresa 

Se solicita la siguiente experiencia de la empresa Proponente como requisito de cumplimiento obligatorio 
para la habilitación de su propuesta técnica: 

• Experiencia acumulada de al menos 3 (tres) proyectos de ejecución de obras civiles, mecánicas 
y/o metalmecánicas en el rubro petrolero, minería, de generación eléctrica, o para instituciones 
públicas en Chile, como SERVIU, MINVU, Municipalidad, ADA, u otras instituciones similares. 

Se contabilizarán para la acumulación de experiencia, proyectos ejecutados tanto de forma paralela como 
secuencial. 

Solo se contabilizarán como experiencia los proyectos que estén concluidos, no así los que todavía se 
encuentren en ejecución. 

No se contabilizará como experiencia del Proponente, los proyectos solamente de elaboración de 
ingeniería (conceptual, básica, básica extendida, o de detalle), necesariamente debe incorporar la fase 
constructiva. 

El Proponente deberá respaldar los proyectos reportados mediante uno o combinación de los siguientes 
documentos oficiales en copia simple: órdenes de proceder, contratos, adendas a contratos, Reportes 
Diarios de Obra validados por la empresa contratante (firmados), Boletines de Medición (con firma del 
contratante), Actas de Recepción y/o facturas otorgadas producto de los servicios de construcción 
realizados u algún otro documento equivalente. 

Nota.- Experiencia reportada que no cuente con los respaldos respectivos y suficientes no serán 
contabilizados para la evaluación de YPFB TR. 

La Proponente deberá utilizar el “Formato C de la Propuesta Técnica” (ANEXO E-3) y presentar el archivo 
debidamente firmado en PDF y deberá además presentar el archivo en editable en formato nativo 
(Microsoft Excel). 

Se hace notar que la Contratista debe estar registrada en la base de datos como proveedor estratégico de 
YPFB TR, en caso de no estarlo, deberá gestionar su registro para proceder con su adjudicación. 

9.2. Experiencia del Personal 

Solamente la empresa Proponente que resulte beneficiada con la adjudicación de la obra o servicio, es 
decir la Contratista, deberá presentar respaldos que avalen la experiencia profesional reportada para el 
puesto indicado líneas abajo. 



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PÓRTICO DE 
INSPECCIÓN DE CISTERNAS EN TERMINAL ARICA 

FOP-CO25-00005 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde: 15.10.2020  Página: 8 de 10 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos 

El entregable de verificación de la formación académica requerida es la presentación de la copia simple 
del Título Profesional en Provisión Nacional. No se aceptan diplomas académicos, certificados académicos 
u otros respaldos de menor jerarquía. 

Considerando que los cargos requeridos precisan la presencia física y permanente del personal en el lugar 
del proyecto, no es permitido la contabilización de proyectos ejecutados de forma paralela. 

Jefe de Obra 

Licenciado en ingeniería en ramas técnicas con 3 (tres) o más proyectos de experiencia en cargos similares 
en construcción de obras civiles, mecánicas y/o metalmecánicas en el rubro petrolero, minería y/o de 
generación eléctrica, o para instituciones públicas en Chile, como SERVIU, MINVU, Municipalidad, ADA, u 
otras instituciones similares. 

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

La Propuesta Técnica del Proponente debe contener necesariamente los siguientes puntos. 

a) OFERTA TÉCNICA PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

El Proponente debe presentar su Oferta Técnica, incluyendo todas las actividades a realizar según el 
alcance descrito en el desarrollo del presente documento. 

b) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

En este acápite, el Proponente deben indicar el plazo de ejecución propuesto para todas las actividades 
según lo descrito en el numeral 8 del presente documento.  

c) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

Conforme las consideraciones expuestas en apartado 9.1 del presente documento. 

d) LISTA DE CANTIDAD DE PERSONAL Y EQUIPOS 

En este acápite, el Proponente debe adjuntar el listado de: 

 Personal: donde se debe listar solo el cargo y la cantidad de personal mínimo previsto para la 
obra o servicio (ejemplo: 2 ayudantes, 1 maestro albañil, 1 jefe de obra, etc.). 

 Equipos y herramientas principales: donde se deben listar los equipos mínimos a ser asignados 
al servicio (taladros, mezcladoras de H°, amoladoras, etc.). 

11. PROPUESTA ECONÓMICA 

El Proponente deberá presentar su Propuesta Económica haciendo uso del ANEXO E-2 - Formato B-1 - 
Planilla de Cotización. 

La Propuesta Económica deberá ser presentada y será evaluada conforme lo establecido en la IC. 

Los montos establecidos en la Propuesta Económica deberán contemplar todos los tributos (impuestos 
que apliquen), gravámenes, cargas sociales, aranceles, tasas, utilidades y todo otro concepto (en Bolivia 
y/o en Chile) necesarios para proveer el servicio a YPFB TR en los términos de la presente Invitación a 
Cotizar, por tanto, todos los costos originados por las incidencias fiscales mencionadas en este párrafo 
deberán estar incluidos en el precio ofertado. 

En todos los casos queda expresamente establecido que es responsabilidad de la Contratista la 
habilitación legal y tributaria aplicable para ejecutar el Contrato, así como cumplir con las obligaciones 
legales y tributarias que correspondan a la ejecución de la obra y contemplarlas en la Propuesta 
Económica como parte de la contraprestación. 

El pago de dichos conceptos será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista, sin derecho a 
reclamo, reembolso, ni ajuste. 
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12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Las propuestas técnicas presentadas por las empresas proponentes, serán evaluadas aplicando la 
metodología CUMPLE / NO CUMPLE, utilizando para tal propósito el ANEXO E-1 - Matriz de Evaluación de 
Ofertas Técnicas. 

El incumplimiento a alguno de los requerimientos solicitados en el ANEXO E-1, dará lugar a la 
inhabilitación de la empresa Proponente. 

Las propuestas que no hubieran sido descalificadas como resultado de la metodología CUMPLE / NO 
CUMPLE, quedarán habilitadas para la evaluación económica. 

13. CARPETA DE INICIO DE OBRA DEL CONTRATISTA 

Al Proponente que resulte beneficiado con la adjudicación del servicio, es decir, a la Contratista, se le 
solicitará como requisito para el inicio de las actividades de obra, la presentación y aprobación de parte 
de YPFB TR de su Carpeta de Inicio de Obra, la cual deberá contar mínimamente con los documentos 
(resaltados en color amarillo) listados en el ANEXO E-4 – LS.025, Requisitos SSM y RSE para Carpetas de 
Inicio. 

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Forman parte de los TDR para el presente servicio, los siguientes documentos: 
 

 ANEXO E-1: Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas. 

 ANEXO E-2: Formato B-1 – Planilla de Cotización. 

 ANEXO E-3: Formato C de la Propuesta Técnica. 

 ANEXO E-4: LS.025, Requisitos SSM y RSE para Carpetas de Inicio 

 ANEXO E-5: Documentos Técnicos y Fotografías Referenciales 

15. NORMAS APLICABLES 

Entre las principales normas a utilizar se pueden enunciar las siguientes: 

 

 ASTM C-33  : Specification for Concrete Aggregates. 

 AWS-D1.1-D1M-2020 : Código de Soldadura Estructural – Acero. 

 NCh 170   : Hormigón – Requisitos Generales. 

 NCh 203   : Acero para Uso Estructural – Requisitos. 

 NCh 428   : Ejecución de Construcciones de Acero. 

 NCh 430   : Hormigón Armado – Requisitos de Diseño y Cálculo. 

 NCh 432   : Diseño Estructural Cargas de Viento. 

 NCh 433   : Diseño Sísmico de Edificios. 

 NCh 1537  : Diseño Estructural – Cargas Permanentes y Cargas de Uso. 

 NCh 2369  : Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales. 

 NCh 3171  : Diseño Estructural – Disposiciones generales y combinaciones de 
cargas. 

Así también, se debe dar cumplimiento a los requisitos y recomendaciones establecidos en la legislación 
nacional chilena aplicables al servicio, e internos de YPFB TR, como, por ejemplo: 

 Decreto Supremo N°160 del Ministerio de Energía “Reglamento de Seguridad para las 
Instalaciones y Operaciones de Producción, Transporte y Almacenamiento de Combustibles 
Líquidos”. 

 Normativa y procedimientos técnicos del Instituto Nacional de Normalización (INN). 
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 Requisitos de Gestión, Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Bioseguridad y Responsabilidad Social 
Empresarial de YPFB TR para Contratistas. 

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

a) El Proponente deberá tomar en cuenta y reportar en su Oferta Técnica, cualquier aspecto que haya 
sido omitido o no esté claramente especificado en el presente documento, que, a su criterio y a las 
buenas prácticas de ingeniería, sea necesario para la apropiada ejecución de la obra o del servicio, así 
como cualquier otra recomendación, aclaración necesaria o tema que esté pendiente de definición. 

b) La Contratista deberá presentar cada día un Reporte Diario de Obra (RDO) – cuyo objetivo es tener 
un documento que pueda ser revalidado por cualquier departamento y conformar el historial de los 
trabajos realizados. El Supervisor de YPFB TR y el Jefe de Obra del Contratista, deberán firmar los 
RDO. El formato a utilizar deberá elaborarse en consenso con YPFB TR. 

c) Toda modificación producto de la revisión y/o ejecución del proyecto, que represente una afectación 
al plazo y/o monto del servicio, deberá ser registrado por el Contratista en un formulario de Orden 
de Cambio (FO.193), en el que se detalle mínimamente: 

 El alcance de la modificación o del trabajo adicional. 

 Planilla de análisis de precios unitarios asociados a dicha modificación o trabajo adicional, 
cuantificando los volúmenes y el costo adicional o reducción de costo si correspondiera. 

 Afectación en plazo si correspondiera. 

d) El formulario de Orden de Cambio (FO.193) y la Planilla APU (Análisis de Precios Unitarios) deberán 
ser aprobados por el Supervisor de YPFB TR previo a la ejecución de los trabajos. De no cumplir con 
dicha formalidad, YPFB TR no reconocerá la ejecución de dichos trabajos. 

e) Toda solicitud de reconocimiento económico por trabajos adicionales ejecutados y/o de ampliación 
de plazo del servicio, solo se podrá gestionar mientras el Contratista se encuentre dentro del plazo y 
con la debida anticipación tomando en cuenta que dichas modificaciones implican tiempo en 
gestiones necesarias. Una vez concluido el plazo, no se emitirán adendas y por lo tanto no se 
reconocerán costos adicionales ni solicitudes de ampliaciones de plazo. 

f) Los pagos se realizarán mensualmente conforme al avance de los trabajos ejecutados, para lo cual, 
los boletines de medición mensuales (BM) deben ser entregados como máximo el día 5 de cada mes 
para la revisión y aprobación por parte de YPFB TR. 

Este documento, una vez aprobado por YPFB TR, debe ser entregado en dos ejemplares en físico y en 
digital. 

El Boletín de Medición debe estar ordenado y clasificado debidamente, con el siguiente contenido 
mínimo: 

 Carátula. 

 Pre factura. 

 Resumen de la planilla del servicio. 

 Planilla de cantidades del servicio. 

 Documentación de respaldo de todas las cantidades certificadas. 


