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Diagramas de Tuberías e Instrumentación P&ID
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NOTAS GENERALESDOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. Este plano reemplaza al plano SC-E30-PR-01-03-05 de 07.
IPE BOLIVIA SRLPara Revisión del ClienteAA.AguilarM.SevericheF.RiveraG.Pimentel09-oct-25

LEYENDAS

1. Identificación de Líneas
Línea de Succión

Línea de Drenaje

Aire de Servicios 
Línea de Venteo

Señal Neumática

Línea de Descarga
Línea de Gas Combustible / Arranque

Agua Refrigerante y de Servicios 

Linea de Gas de Instrumentación

Señal Electrica

Existente

1. SC-E30-PR-01-10-01 de 01 Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID)  Simbologia y Leyenda (Proyecto: Estación de Compresión Colpa Fase I)

2. SC-E30-PR-01-03-05 de 07 Diagrama de Tuberías e Instrumentacion (P&ID)  - Sistema Aire y Agua de Servicio (Proyecto: Estación de Compresión Colpa Fase I)

3. SC-E30-PR-00-03-01 de 07 Diagrama de Flujo de Proceso (PFD) - Estación Colpa (Proyecto: Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa)

4. SC-E30-PR-00-03-02 de 07 Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID)  - Unidades de Compresión (Proyecto: Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa)

5. SC-E30-PR-00-03-03 de 07 Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID)  - Lineas de Succión y Descarga a Filtros, Separadores y Trampas de Chancho (Proyecto: Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa)

6. SC-E30-PR-00-03-04 de 07 Diagrama de Tuberías e Instrumentacion (P&ID)  - Sistema Gas Combustible y Arranque (Proyecto: Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa)

7. SC-E30-PR-00-03-05 de 07 Diagrama de Tuberías e Instrumentacion (P&ID)  - Sistema Aire y Agua de Servicio (Proyecto: Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa)

8. SC-E30-PR-00-03-06 de 07 Diagrama de Tuberías e Instrumentacion (P&ID)  - Sistema de Drenaje Cerrado y Abierto (Proyecto: Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa)

9. SC-E30-PR-00-03-07 de 07 Diagrama de Tuberías e Instrumentacion (P&ID)  - Sistema de Alivios y Ventéos (Proyecto: Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa)

2. El tanque existente de 900 L será reemplazado por uno nuevo de 3000 L.

IPE BOLIVIA SRLPara Aprobación del ClienteBA.AguilarM.SevericheF.RiveraG.Pimentel30-oct-25
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