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APROBÓ DESCRIPCIÓN

Estación Colpa (Sta.Cruz)
Conforme a Obra SC-E30-EL-01-03-07 de 08

S/E
A3 : 297 mm x 420 mm

Traslado de una UCG de Estación de Compresión 
Huayñacota a Estacion de Compresion Colpa 

Circuito de Potencia
Tablero TDR-001
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NOTAS GENERALES

1.    El Documento no cuenta con ninguna modificacion, este es referencial
al proyecto.

2. SC-E30-EL-00-10-01 de 01      Simbologia y Leyendas
03-Jul-25 O. Chávez M. Sarzuri R. Vargas M. Choque 0 Aprobado para Construcción Coapecom SRL

2.    Conexion Referencial Utilizada en el Proyecto (No intervenida)

06-Ago-25 O. Chavez L. Cadena R. Vargas M. Choque 1 Conforme a Obra COAPECOM SRL.
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