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SERVICIOS INTEGRALES PETROLEROS

8. EL INTERIOR DE LAS CAMARAS FUERON RECUBIERTAS CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE COLOR HORMIGON. 

9. EL PASO DE LAS TUBERIAS CON EL HORMIGÓN EN LAS CAMARAS SE SELLARON  EN EL EXTERIOR DEL PERIMETRO DE LA UNION CON

3. EL AGUA TIENE LIMPIA Y LIBRE DE ACEITES, ACIDOS, MATERIAL ORGÁNICO U OTRO MATERIAL EXTRAÑO.

4. LA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DEL ACERO ES DE 5000 kg/cm2. TODAS LAS BARRAS DEBEN ESTAN LIMPIAS Y SIN CORROSIÓN.

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

2. EL HORMIGÓN TIENE UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 210 kg/cm2 A LOS 28 DÍAS Y  ESTÁ

  DE ACUERDO A LA ULTIMA EDICIÓN DE ASTM C-150 PARA CEMENTO PORTLAND Y C-33-76A PARA AGREGADO. Y SE APLICARA EL ADITIVO SIKA 1 EN EL HORMIGONADO DE LA CAMARA.

6. LA SOLDADURA ESTRUCTURAL DEBE SER DE ACUERDO CON A.W.S. D1. 1-96 ESTÁNDAR DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA.

7. LAS PIEZAS ESTRUCTURALES DE ACERO SE FABRICARON EN EL TALLER:

  B) TODOS LOS FILOS O RUGOSIDADES FUERON CEPILLADOS O PULIDOS.

  A) SE SOLDO O EMPERNO COMO INDICAN LOS PLANOS DE CONSTRUCCION.

5. LA CÁMARA  PREFABRICADA, SOLAMENTE SE NIVELO Y COMPACTO.

10. LAS PIEZAS ESTRUCTURALES COMO LA TAPA METÁLICA FUERON RECUBIERTAS CON PINTURA ANTICORROSIVA Y SEÑALIZADAS DE ACUERDO A ESTANDARES DE YPFB TRANSPORTE S.A. (ANEXO E-7)

SIKAFLEX T-68W.

NOTAS GENERALES

PLANOS DE REFERENCIA

CH-E23-CI-01-04-01 de 01

CH-E23-EL-01-05-01 de 04

CH-E23-EL-01-05-02 de 04

CH-E23-EL-01-05-03 de 04

1. PLOT PLAN CIVIL QHORA QHORA.  

3. PLANO KEY PLAN CANALIZACIÓN ELECTRICO / INSTRUMENTACION COMPRESOR UCG 01

4. PLANO  CANALIZACIÓN ELECTRICO / INSTRUMENTACION COMPRESOR UCG 01

5. DETALLE CANALIZACIÓN ELECTRICO/INSTRUMENTACIÓN COMPRESOR UCG 01
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