

LICITACIÓN N° 5000005398

SERVICIO DE PROCURA Y CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE LINER EN DUCTO OMTF

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

Punto No. 1

En el punto 21 y 22 de la PARTE II de las CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL)

Donde dice:

| | |
|--------------------------------|--|
| 21. Presentación de Propuestas | <p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 11:00 horas (hora de Bolivia) del día 10 de octubre de 2025</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p> |
| 22. Apertura de Propuestas | <p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 10 de octubre de 2025</p> <p>Hora: 11:15 a.m. (hora de Bolivia)</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;"><u>Unirse a la reunión ahora</u></p> |

Debe decir:

| | |
|--------------------------------|--|
| 21. Presentación de Propuestas | <p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 11:00 horas (hora de Bolivia) del día 20 de octubre de 2025</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p> |
|--------------------------------|--|

| | |
|----------------------------|--|
| 22. Apertura de Propuestas | <p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 20 de octubre de 2025</p> <p>Hora: 11:15 a.m. (hora de Bolivia)</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;">Unirse a la reunión ahora</p> |
|----------------------------|--|

En el CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Donde dice:

| ACTIVIDAD | | FECHA | | | HORA | | LUGAR |
|-----------|--|-------|-----|------|------|----|--------------------|
| | | Día | Mes | Año | | | |
| 1 | Publicación del DBC en la Web | 23 | 09 | 2025 | | | |
| 2 | Inspección previa | 30 | 10 | 2025 | 10 | 00 | Terminal Arica |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) | 07 | 10 | 2025 | | | CORREO ELECTRÓNICO |
| 4 | Reunión de aclaración | 03 | 10 | 2025 | 11 | 00 | Teams Empresarial |
| 5 | Presentación de Propuestas (fecha límite) | 10 | 10 | 2025 | 11 | 00 | Plataforma ERP |
| 6 | Apertura de Propuestas (fecha límite) | 10 | 10 | 2025 | 11 | 15 | Teams Empresarial |
| 7 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) | 20 | 10 | 2025 | | | |
| 8 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) | 22 | 10 | 2025 | | | |
| 9 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada) | 23 | 10 | 2025 | | | |
| 0 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada) | 31 | 10 | 2025 | | | |
| 1 | Suscripción de contrato (fecha estimada) | 07 | 11 | 2025 | | | |

Debe decir:

| ACTIVIDAD | | FECHA | | | HORA | | LUGAR |
|-----------|--|-------|-----|------|------|----|--------------------|
| | | Día | Mes | Año | | | |
| 1 | Publicación del DBC en la Web | 23 | 09 | 2025 | | | |
| 2 | Inspección previa | 30 | 09 | 2025 | 10 | 00 | Terminal Arica |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) | 15 | 10 | 2025 | | | CORREO ELECTRÓNICO |
| 4 | Reunión de aclaración | 03 | 10 | 2025 | 11 | 00 | Teams Empresarial |
| 5 | Presentación de Propuestas (fecha límite) | 20 | 10 | 2025 | 11 | 00 | Plataforma ERP |
| 6 | Apertura de Propuestas (fecha límite) | 20 | 10 | 2025 | 11 | 15 | Teams Empresarial |
| 7 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) | 28 | 10 | 2025 | | | |
| 8 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) | 30 | 10 | 2025 | | | |
| 9 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada) | 31 | 10 | 2025 | | | |
| 0 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada) | 11 | 11 | 2025 | | | |
| 1 | Suscripción de contrato (fecha estimada) | 17 | 11 | 2025 | | | |

Les recordamos que la Garantía de Seriedad de Propuesta debe tener una vigencia igual o mayor al periodo de validez de la propuesta (60 días calendario después del 20 de octubre de 2025), computables desde la fecha límite fijada para la presentación de las Propuestas

Punto No. 2

En los TDR en el Punto 8

Donde dice:

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN

- El plazo máximo requerido para la procura de materiales y su entrega en la Terminal Arica es de **hasta 150 días calendario** a partir del envío de la Orden de Proceder de la Orden de Compra.
- El plazo máximo requerido para la ejecución de la construcción es de hasta **30 días calendario** contados a partir de la orden de proceder del contrato de construcción.

Debe decir:

9. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PROCURA Y CONSTRUCCIÓN

- El plazo máximo requerido para la procura de materiales y su entrega en la Terminal Arica es de **hasta 150 días calendario** a partir del envío de la Orden de Proceder de la Orden de Compra.
- El plazo máximo requerido para la ejecución de la construcción es de hasta **60 días calendario** contados a partir de la orden de proceder del contrato de construcción.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 07 de octubre de 2025