



## **INVITACIÓN**

### **Compra de Material Cableado Estructurado**

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

#### CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de la empresa YPFB TRANSPORTE S.A. Queda prohibida su copia y/o distribución parcial o total sin el expreso consentimiento del propietario.

	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>		Hojas:1
	PROYECTO: OPEX 2025		
	TITULO: Compra de Material Cableado Estructurado		

## 1 INTRODUCCIÓN.

YPFB Transporte S.A. invita a las empresas legalmente establecidas en Bolivia a presentar su propuesta para la “Compra de Material de Cableado Estructurado”.

## 2 OBJETIVO.

Proveer a YPFB Transporte S.A. del material de uso común para realizar tareas de mantenimiento y mejoras que requiere la infraestructura de cableado estructurado del edificio principal de YPFB Transporte S.A.

## 3 ALCANCE

Se detalla a continuación los materiales y cantidades requeridas:

ÍTEM:	Marca:	Modelo:	Descripción:	Unidad:	Cantidad:
1	Siemon	Z6A-S02B	Modulo Jack Categoría 6A con blindaje Blanco	Unidad	15
2	Siemon	Z6A-S06B	Modulo Jack Categoría 6A con blindaje Azul	Unidad	20
3	Siemon	MX6-F06VP	Modulo Jack Categoría 6 plano sin blindaje Azul	Unidad	20
4	Siemon	MX6-F02VP	Modulo Jack Categoría 6 plano sin blindaje Blanco	Unidad	20
5	Siemon	HCM-4-2U	Manejador Horizontal plástico 2U con tapa Negro	Unidad	3
6	Siemon	9A6L4-A5	Cable F/UTP NZ0H Cat6A Violeta	Metros	305

## 4 MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES.

Las modificaciones para reemplazo o mejoras a cualquier punto de este Pliego deberán ser consultadas y aprobadas por el equipo evaluador de YPFB Transporte S.A. durante el periodo de consultas, para ello se deberá utilizar el siguiente formato:

Ítem	Numero de parte a reemplazar	Numero de parte Propuesto	Descripción del Componente propuesto	Motivo del Cambio

Se aclara que cualquier modificación que no esté consensuada con YPFB Transporte S.A. será considerada como incumplimiento y descalificación.

	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>		Hojas:2
	PROYECTO: OPEX 2025		
	TITULO: Compra de Material Cableado Estructurado		

## 5 PLAZOS DE ENTREGA.

Se deberán considerar los siguientes plazos de entrega:

- Entrega total del material de la Orden de Compra, DDP en Almacén de Oficina Santa Cruz YPFB Transporte S.A.: hasta 5 días calendario luego de recibida la Orden de Compra.

## 6 PAGOS.

Los pagos se deberán realizar de la siguiente manera:

- Por el total, contra entrega y recepción conforme de la Orden de Compra.