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CIRCULAR N° 5
LICITACION PUBLICA No. 5000005487

“IMPLEMENTACION DE LA 4TA Y 5TA UCG EN LA ESTACION DE
COMPRESION COLPA”

En atencion a las consultas realizadas y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS
AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC) se aclara lo siguiente:

1. B.3.1.25. Construccion del Sistema de Drenaje Industrial
El item es global, pero existe diferencias en el alcance entre el TDR y los planos enviados:

a) EITDR indica la construccién de un aproximado de 70 metros de canales, en cambio en los planos enviados
en la Circular 3, la longitud de canales es 40 metros, favor de indicar la longitud se tomar& en cuenta.

R.- Para caso especifico y a efectos de cotizacion, considerar lo indicado en los planos de ingenieria
proporcionados.

b) EITDR indica construccion de cadmara de drenaje industrial de dimensiones aprox externas de 2m x 2m x2m
con un espesor de paredes de 0.15 m, en cambio en los planos especifica dimensiones externas de
1.8mx1.8mx2.3m con un espesor de paredes de 0.2 cm, favor indicar las dimensiones que seran tomadas
en cuenta.

R.- Para caso especifico y a efectos de cotizacién, considerar lo indicado en los planos de ingenieria
proporcionados.

2. B.3.1.26. Construccion del Sistema de Drenaje de Aceite Usado
El item es global, pero existe diferencias en el alcance entre el TDR y los planos enviados:

a) ElI TDR indica construccién de camara de drenaje industrial de dimensiones aprox externas de 2m x 2m
x2m con un espesor de paredes de 0.15 m, en cambio en los planos especifica dimensiones externas de
2.44mx2.44mx1.9m con un espesor de paredes de 0.2 cm, favor indicar las dimensiones que seran
tomadas en cuenta.

R.- Para caso especifico y a efectos de cotizacion, considerar lo indicado en los planos de ingenieria
proporcionados.

3. B.3.1.27. Construccion del Sistema de Drenaje Pluvial
El item es global, pero existe diferencias en el alcance entre el TDR y los planos enviados:

a) EITDR indica la construccion de 200 metros de canales, en cambio en los planos enviados en la Circular
3, lalongitud de canales es 126 metros, favor de indicar la longitud se tomara en cuenta.

R.- Para caso especifico y a efectos de cotizacion, considerar lo indicado en los planos de ingenieria
proporcionados.

b) EITDR indica para los canales una seccion trapezoidal de 50cm x 60cm x 50cm, con espesor de paredes
de 10 cm, en cambio en los planos especifica 2 tipos de secciones los canales perimetrales de seccién
trapezoidal y los canales internos a la planchada de seccién rectangular, favor confirmar que tipos de
seccion se tomara en cuenta.

R.- Para caso especifico y a efectos de cotizacion, considerar lo indicado en los planos de ingenieria
proporcionados.

c) Los planos de detalle del sistema de drenaje pluvial (SC-E30-CI-00-12-02 de 07) especifica en sus
detalles (detalle 6 y detalle 7) y en su computo de materiales que toda la seccion Il rectangular lleva
rejillas, es decir 56 m de canales, favor confirmar si se tomara en cuenta las rejillas para todos los canales
pluviales internos.

R.- Se confirma la provisién e implementacion de rejillas para el canal de drenaje interno (Tipo I) conforme
se indica en plano de ingenieria proporcionado. Se aclara que, el canal de drenaje externo (Tipo Il) no
considera rejilla.



4. En relacién con lo indicado en el item B.3.2.3.4 del TDR, donde establece el “corte, excavacion y retiro de la linea de
drenaje/venteo de 4”, asi como su posterior reubicacion en un nuevo trazado enterrado y la construccion de una nueva
pluma de venteo similar a la existente”, solicitamos la siguiente informacién para poder dimensionar correctamente el
alcance de los trabajos:

Plano de ubicacion del nuevo trazado y de la pluma de venteo: Agradeceremos nos faciliten el plano donde se indique
la localizacién exacta del punto final de la linea reubicada y la posicion de la nueva pluma de venteo, a fin de definir
longitudes, profundidades, interferencias y trabajos civiles necesarios.

R.- Tomar en cuenta los planos actualizados de ingenieria en el area mecanica, adjuntos en la presente circular (Anexo
1).

5. De igual manera, respecto a la consulta anterior, solicitamos se nos confirme la funcion especifica de la linea de
drenaje/venteo de 4" (tipo de fluido, condiciones operativas, frecuencia de uso, requerimientos de seguridad), con el
objetivo de considerar adecuadamente los procedimientos, precauciones y pruebas necesarios para su desinstalacion,
manipulacion y posterior interconexion en el nuevo trazo.

R.- Para fines convenientes, considerar que dicha linea se encuentra operativa.

———— X -

Siendo ésta toda la informacién, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar
inconvenientes en la presentacion de su oferta y posteriormente en la evaluacion respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 27 de noviembre de 2025



