

ENMIENDA N° 5

L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A N ° 5 0 0 0 0 5 4 8 7

"IMPLEMENTACIÓN DE LA 4TA Y 5TA UCG EN LA ESTACIÓN DE COMPRESIÓN COLPA"

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

Punto N°1

En la Enmienda No. 3

Donde dice:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día jueves 27 de noviembre de 2025.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 27/11/2025</p> <p>Hora: 15:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;">Haga clic aquí para unirse a la reunión</p> <p style="text-align: center;"><u>Unirse a la reunión ahora</u></p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR			
1	Publicación del DBC en la Web	Día 31 Día 24 Día	Mes 10 Mes 11 Mes	Año 2025 Año 2025 Año			
2	Inspección previa		Hora	Min.			
3	Consultas Escritas (fecha límite)			Se establece en el punto 3 de las CEL			
4	Reunión de aclaración			VIA E.MAIL			
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día 27 Día 27 Día	Mes 11 Mes 11 Mes	Año 2025 Año 2025 Año	Hora 14 Hora 15 Hora	Min. 00 Min. 30 Min.	Plataforma Virtual
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)			Plataforma ERP			
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día 08 Día 10 Día	Mes 12 Mes 12 Mes	Año 2025 Año 2025 Año			Plataforma Virtual
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)						

<p>9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)</p> <p>10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)</p> <p>11 Suscripción de contrato (fecha estimada)</p>	<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Día</td><td style="padding: 2px;">Mes</td><td style="padding: 2px;">Año</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">11</td><td style="padding: 2px;">11</td><td style="padding: 2px;">2025</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td style="padding: 2px;">Día</td><td style="padding: 2px;">Mes</td><td style="padding: 2px;">Año</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">22</td><td style="padding: 2px;">12</td><td style="padding: 2px;">2025</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td style="padding: 2px;">Día</td><td style="padding: 2px;">Mes</td><td style="padding: 2px;">Año</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">30</td><td style="padding: 2px;">12</td><td style="padding: 2px;">2025</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	11	11	2025	Día	Mes	Año	22	12	2025	Día	Mes	Año	30	12	2025
Día	Mes	Año																	
11	11	2025																	
Día	Mes	Año																	
22	12	2025																	
Día	Mes	Año																	
30	12	2025																	

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

<p>21. Presentación de Propuestas</p>	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día lunes 01 de diciembre de 2025.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
<p>22. Apertura de Propuestas</p>	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 01/12/2025</p> <p>Hora: 15:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;">Haga clic aquí para unirse a la reunión</p> <p style="text-align: center;">Unirse a la reunión ahora</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR																		
1 Publicación del DBC en la Web	<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Día</td><td style="padding: 2px;">Mes</td><td style="padding: 2px;">Año</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">31</td><td style="padding: 2px;">10</td><td style="padding: 2px;">2025</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td style="padding: 2px;">Día</td><td style="padding: 2px;">Mes</td><td style="padding: 2px;">Año</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">26</td><td style="padding: 2px;">11</td><td style="padding: 2px;">2025</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td style="padding: 2px;">Día</td><td style="padding: 2px;">Mes</td><td style="padding: 2px;">Año</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">11</td><td style="padding: 2px;">11</td><td style="padding: 2px;">2025</td></tr> </table>	Día	Mes	Año	31	10	2025	Día	Mes	Año	26	11	2025	Día	Mes	Año	11	11	2025		
Día	Mes	Año																			
31	10	2025																			
Día	Mes	Año																			
26	11	2025																			
Día	Mes	Año																			
11	11	2025																			
2 Inspección previa		<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Hora</td><td style="padding: 2px;">Min.</td></tr> </table>	Hora	Min.	<p>Se establece en el punto 3 de las CEL</p>																
Hora	Min.																				
3 Consultas Escritas (fecha límite)		<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Hora</td><td style="padding: 2px;">Min.</td></tr> </table>	Hora	Min.	<p>VIA E.MAIL</p>																
Hora	Min.																				
4 Reunión de aclaración		<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Hora</td><td style="padding: 2px;">Min.</td></tr> </table>	Hora	Min.	<p>Plataforma Virtual</p>																
Hora	Min.																				
5 Presentación de Propuestas (fecha límite)		<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Hora</td><td style="padding: 2px;">Min.</td></tr> </table>	Hora	Min.	<p>Plataforma ERP</p>																
Hora	Min.																				
6 Apertura de Propuestas (fecha límite)		<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Hora</td><td style="padding: 2px;">Min.</td></tr> </table>	Hora	Min.	<p>Plataforma Virtual</p>																
Hora	Min.																				
7 Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)																					
8 Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)																					
9 Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)																					
10 Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)																					
11 Suscripción de contrato (fecha estimada)																					



El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 25 de noviembre de 2025