
 
 

ENMIENDA N° 1 

 
L I C I T A C I Ó N  P Ú B L I C A  N ° 5 0 0 0 0 0 5 5 7 2  

 
“ I N S P E C C I Ó N  D E  I N T E G R I D A D  Y  A D E C U A C I Ó N  D E  T A N Q U E  
H O R I Z O N T A L  V . 0 9  E N  E S T A C I Ó N  T A R I J A  D E  P O L I D U C T O S ”  

 

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, 

comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:  

En el DBC: 

PARTE II, CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), Puntos 3, 21, 22 y Cronograma 
 
Donde dice: 
 

3. Actividades previas a 
la presentación de 
Propuestas  

3.1 Inspección previa 
 
El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar:  
 

- La visita de inspección se realizaría el lunes 22/12/2025 a Hrs. 11:00.  
En Estación Tarija Poliductos de YPFB TRANSPORTE S.A. Ruta Nacional 11 Sector el 
Portillo. 
El requisito para el ingreso a predios de YPFB-Logística e YPFB-Comercial es el de 
contar con un seguro contra accidentes mayor e igual a 10.000 USD.  

 
Se deja debidamente establecido que la asistencia a esta visita es obligatoria y se constituye en un requisito 
habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso  
 
3.3 Reunión de aclaración 
 
Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día lunes 29/12/2025 a Hrs. 15:00. en la que los potenciales 
proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las 
consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración. 
 
Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: 
 
Únase a través de su PC o aplicación móvil  
 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
 

Unirse a la reunión ahora 

 
 

 
 

21. Presentación de 
Propuestas 

21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 
14:00 horas del día viernes 02 de enero de 2026.   
 
 
NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las 
mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista 
a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL. 

22. Apertura de 
Propuestas La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:  

Lugar.: Plataforma virtual (Teams) 

Ciudad: Santa Cruz de la Sierra    

País: Bolivia   

Fecha: 02/01/2026 

Hora: 14:30 
 
Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:  
 

Únase a través de su PC o aplicación móvil 
 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
 

Unirse a la reunión ahora 
 

 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWYzY2IxNWUtZDU4YS00OTkzLWIzY2YtMmRiNTQ2MDJhYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ee9c90b-35ef-4006-81f1-e9f8d79c911a%22%2c%22Oid%22%3a%22a8024946-03c1-47f3-ae2e-bac1fed56b65%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZmOGI5YWEtZjQyMS00NTRkLTk4YTEtOTYzMmJlMmZjM2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ee9c90b-35ef-4006-81f1-e9f8d79c911a%22%2c%22Oid%22%3a%22a8024946-03c1-47f3-ae2e-bac1fed56b65%22%7d


 
CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Publicación del DBC en la Web   
 Día  Mes  Año  

 
      

 

 15  12  2025         

2 Inspección previa   

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 22  12  2025  
 

11  00   
Estación Tarija Poliductos de 

YPFB TRANSPORTE S.A. Ruta 
Nacional 11 Sector el Portillo. 

3 Consultas Escritas (fecha límite)  
 Día  Mes  Año         

 29  12  2025        Vía e-mail 

4 Reunión de aclaración  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 29  12  2025   15  00   Plataforma Virtual 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
   

5 
Presentación de Propuestas (fecha límite) 
 

 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 
 02  01  2026   14  00    Plataforma ERP 

6 Apertura de Propuestas (fecha límite) 
  Día  Mes  Año   Hora  Min.    

  02  01  2026   14  30   Plataforma Virtual 

7 Informe de Evaluación y Recomendación de 
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) 

 
 Día  Mes  Año         

 
 13  01  2026         

 
8 

Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha 
estimada)  

 Día  Mes  Año          

 14  01  2026          

9 
Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta 
(fecha estimada) 

 

 Día  Mes  Año         

 
 

15 
 

01 
 

2026 
 

 
      

   

10 
Presentación de documentos para suscripción de 
contrato (fecha estimada) 

 
 Día  Mes  Año         

 
 23  01  2026         

11 
Suscripción de contrato (fecha estimada) 
 

 
 Día  Mes  Año         

 30  01  2026         

 

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al 
proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores. 

 

Debe decir:  

3. Actividades previas a 
la presentación de 
Propuestas  

3.1 Inspección previa 
 
El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar:  
 

- La visita de inspección se realizaría el miércoles 7 de enero de 2026 a Hrs. 11:00.  

- En Estación Tarija Poliductos de YPFB TRANSPORTE S.A. Ruta Nacional 11 
Carretera al Chaco Km. 1 ½ Sector el Portillo. 

- El requisito para el ingreso a predios de YPFB-Logística e YPFB-Comercial es el de 
contar con un seguro contra accidentes mayor e igual a 10.000 USD. 

 
Se deja debidamente establecido que la asistencia a esta visita es obligatoria y se constituye en un requisito 
habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso  
 
3.3 Reunión de aclaración 
 
Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día viernes 09 de enero de 2026 a Hrs. 15:00. en la que los 
potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de 
aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración. 
 
Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:  
 
Únase a través de su PC o aplicación móvil  
 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
 

Unirse a la reunión ahora 

 
 

 
21. Presentación de 

Propuestas 

21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 
14:00 horas del día lunes 12 de enero de 2026.   
 
 
NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las 
mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista 
a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWYzY2IxNWUtZDU4YS00OTkzLWIzY2YtMmRiNTQ2MDJhYjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ee9c90b-35ef-4006-81f1-e9f8d79c911a%22%2c%22Oid%22%3a%22a8024946-03c1-47f3-ae2e-bac1fed56b65%22%7d


 
22. Apertura de 

Propuestas La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:  

Lugar.: Plataforma virtual (Teams) 

Ciudad: Santa Cruz de la Sierra    

País: Bolivia   

Fecha: 12/01/2026 

Hora: 14:30 
 
Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:  
 

Únase a través de su PC o aplicación móvil 
 

Haga clic aquí para unirse a la reunión 
 

Unirse a la reunión ahora 
 

 

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Publicación del DBC en la Web   
 Día  Mes  Año  

 
      

 

 15  12  2025         

2 Inspección previa   
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 07  01  2026   11  00   Revisar punto 3 de las CEL 

3 Consultas Escritas (fecha límite)  
 Día  Mes  Año         

 07  01  2026        Vía e-mail 

4 Reunión de aclaración  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 09  01  2025   15  00   Plataforma Virtual 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
   

5 
Presentación de Propuestas (fecha límite) 
 

 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 
 12  01  2026   14  00    Plataforma ERP 

6 Apertura de Propuestas (fecha límite) 
  Día  Mes  Año   Hora  Min.    

  12  01  2026   14  30   Plataforma Virtual 

7 Informe de Evaluación y Recomendación de 
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada) 

 
 Día  Mes  Año         

 
 19  01  2026         

 
8 

Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha 
estimada)  

 Día  Mes  Año          

 20  01  2026          

9 
Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta 
(fecha estimada) 

 

 Día  Mes  Año         

 
 

21 
 

01 
 

2026 
 

 
      

   

10 
Presentación de documentos para suscripción de 
contrato (fecha estimada) 

 
 Día  Mes  Año         

 
 28  01  2026         

11 
Suscripción de contrato (fecha estimada) 
 

 
 Día  Mes  Año         

 04  02  2026         

 

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al 
proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores. 

 

Santa Cruz de la Sierra, 17 de diciembre de 2025 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZmOGI5YWEtZjQyMS00NTRkLTk4YTEtOTYzMmJlMmZjM2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ee9c90b-35ef-4006-81f1-e9f8d79c911a%22%2c%22Oid%22%3a%22a8024946-03c1-47f3-ae2e-bac1fed56b65%22%7d

