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SERVICIO DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DE
CABLES DE MEDIA TENSION

Santa Cruz, noviembre 2025



1.

Antecedentes

Durante la fase de construccion del tinglado para equipo pesado, se identificé la presencia de
lineas de media tensidn que pasan por encima del area donde se construird la nueva estructura.
Esta situacion representa un riesgo eléctrico tanto para la construccidn como para el uso futuro
del tinglado. Por este motivo, se requiere remplazar la linea aérea de media tensidn mediante
su conversidn a una acometida subterrdnea.

Objetivo

“Contratar los servicios de un proveedor especializado para realizar el suministro de materiales,
la excavacion, el tendido, la instalacién y el sellado de cables de media tensién, cumpliendo con
los estdandares de seguridad, calidad y normativa eléctrica aplicables”.

Alcance del trabajo

El servicio consiste en la ejecucién completa de la acometida subterrdnea bajo la modalidad
llave en mano.

La empresa contratista debera contar con una experiencia minima de dos (2) afios en
instalaciones eléctricas (transformadores, tableros de control, generadores).

La empresa adjudicada realizard todas las movilizaciones de personal y materiales necesarias
dentro de los plazos establecidos por YPFB Transporte S.A., asumiendo la totalidad de los costos
asociados.

3.1. Entierro de Cables de Media Tension
El servicio incluye, como minimo, las siguientes tareas:

e Enterrado de red de Media Tensidn trifasica en 34,5 kV, inicialmente aérea con postes de
hormigdn armado.

e Excavacion de 60 metros para el tramo subterrdneo entre postes, previa coordinacidén con
el fiscal de obra por parte de YPFB Transporte S.A. La contratista en coordinacidn con el
fiscal de obra de YPFB Transporte S.A., definiran la ubicacién éptima de las camaras de
paso, conforme a los requerimientos de 1x1x0.60 mts

e Provision de cable armado de 35 mm para todo el tramo subterraneo

e Provision de 2 postes de hormigdn armado: uno para el punto de bajante y otro para el
punto de salida de la media tension.

Provisidon e instalacion de tuberia de PCV de 4”, clase 9, para el tramo enterrado

e Provision e instalacion de tapas de hormigdn Armado para camaras de paso

e Cableado, conexionado, armado de muflas y todos los trabajos necesarios para dejar la
instalacion plenamente operativa.

Los Trabajos de campo debera contemplar los siguientes:

o Verificacion detallada del replanteo
o Cumplimiento de las profundidades requeridas para los hoyos de plantado de postes
o Montaje de equipos de proteccion



o Instalacidn de puestas a tierra
o Ajuste, pruebas y verificacidn de funcionamiento

Especificaciones técnicas y consideraciones adicionales:

- Las especificaciones se elaboran conforme a las normas y recomendaciones bolivianas
y la CRE para la construccidn y montaje de lineas y redes eléctricas

- Los trabajos incluyen la provisiéon de todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para la correcta ejecucién del servicio, por parte de la empresa que se
adjudique el servicio.

- Los proponentes deberdn revisar exhaustivamente la documentacion técnica y realizar
una inspeccidén del sitio antes de presentar su propuesta.

- Eladjudicatario deberd entregar el servicio completamente concluido, en condiciones
operativas y dentro de los alcances y plazos previstos, siendo plenamente responsable
del mismo.

- Las especificaciones técnicas son enunciativas y no limitativas. El proponente puede
incluir mejoras u optimizaciones que demuestren su capacidad técnica y deben ser
aprobados por el fiscal de obra de YPFB Transporte S.A.

- El adjudicatario deberd presentar los planos eléctricos a la finalizacién del servicio.

Las descripciones de estas taras no limitan a que el proponente incluya dentro de su
propuesta otras actividades que consideren necesarias para la buena ejecucién y
conclusion del trabajo, considerando que el servicio es llave en mano.

4. Aspectos a considerar por el contratista
4.1. Seguridad Industrial

Todos los trabajos realizados en predios de YPFB Transporte S.A. deberan cumplir
estrictamente con el Reglamento de SSMS para Contratistas de YPFB Transporte S.A.

El contratista debera:

e Proveer el material y equipo de seguridad industrial a todo su personal.

e Garantizar el uso correcto del EPP y permitir su inspeccion por parte del supervisor de YPFB
Transporte S.A.

e Cumplir con la politica de Alcohol y Drogas; cualquier infraccidon implicara el retiro inmediato
del trabajador involucrado.

4.2. Supervision de los Trabajos

La empresa contratista debera contar dentro de su personal con los servicios de 1 inspector de
seguridad, para monitorear permanentemente los trabajos en campo que impliquen un grado
de riesgo, para cumplir las funciones fundamentales como monitoreo de posibles atmaésferas
explosivas (uso de medidor de gases), control de ingreso de personal a espacios confinados, uso



adecuado de EPP, cumplimiento de procedimientos seguros de trabajo y cualquier desvio a la
seguridad de las personas, instalaciones o medio ambiente.

4.3. Personal

La empresa contratista debera asegurar la disponibilidad de personal especializado y equipos
en buenas condiciones.

4.4. Herramientas y equipos de trabajo

La empresa contratista proporcionara todos los equipos, herramientas y otros que sean
necesarios para la buena ejecucion de los servicios. Todo el equipo y herramientas de trabajo
deberan ser puestos en el lugar de prestacién de los servicios por cuenta y riesgo de la
contratista.

La empresa contratista contara con una cantidad razonable de extintores portatiles de polvo
guimico seco PQS tipo ABC en el frente de trabajo (minimo 2 de 6 Kg), los cuales deberan ser
apropiados para la actividad y estar debidamente inspeccionados y etiquetados, para ser
estratégicamente ubicados. El vehiculo debera contar con su respectivo extintor.

4.5. Procedimientos de ejecucion de trabajos

La empresa contratista elaborarad y presentara una carpeta en caso de ser beneficiada con la
firma del contrato y antes de iniciar las actividades, esta carpeta debera contener la siguiente
documentacion:

- Organigrama de la empresa.

- Listado de personal requerido en este pliego

- Curriculum de personal de supervision y obrero.

- Seguros médicos y de accidentes del todo el personal involucrado.

- Procedimientos operativos especificos para cada actividad.

- Procedimientos de seguridad especificos para cada actividad.

- Check list de equipos, Extintores, Botiquines, Vehiculos, herramientas manuales,
herramientas eléctricas, y otros.

Tiempo de ejecucion del servicio

El servicio se programara con anticipacion. El tiempo de duracidn del trabajo no debe exceder
los 15 dias calendarios.

Los plazos indicados seran computables a partir de la emision de la Orden de Proceder por parte
de YPFB TR. Toda propuesta presentada por un plazo mayor al solicitado, sera descalificada;
propuestas con plazo igual o menor al solicitado habilitaran el requisito técnico de plazo de
entrega.



6. Forma de Pago

El pago total se realizard una vez la empresa contratista haya concluido con la acometida
subterrdneay la instalacidn se encuentre plenamente operativa.



