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Circuito 1

Tablero de Dist.

Circuito 2

Gab. Power Plant
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Tablero de Dist.
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Toma Elect. Trif. Ind.
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APROBÓ DESCRIPCIÓN

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo

+591-3-3529270

+591-3-3523713

http://www.bolinter.com

bolinter@bolinter.com
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Colpa-Bélgica (SCZ)

Conforme A Obra SC-E30-EL-01-03-22 de 39

S/E

A3 : 420 mm x 297 mm

Circuito de Potencia

Tablero TDG-001 (Q1, F1, F2, F3, F4)

Estación de Compresión Colpa Fase I

Ingeniería y Construcción para el Proyecto
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