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ALIMENTACION Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3 Circuito 4
PRINCIPAL Toma Elec. Trif. Tomas Elec. Almacén / Taller Aire Acondicionado Aire Acondicionado
DESDE TDG-001 TC-10 TC-08/TC-09 Taller de Mantenimiento Almaceén B
CPC-TD-002 CPC-TC-10 CPC-TC-08 / CPC-TC-09 AC-02 AC-03 .
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