

VISTA FRONTAL EXTERNA

VISTA FRONTAL INTERNA

VISTA LATERAL D.

1200mm

800mm

300mm

Lamparas Presencia de Tension
-H1 -H2 -H3

-H9 -H10 -H12
Lampara Amarilla TRIP

-S3 -S5 -S8 -S10 -S13 -S16 -S19
-H4 -H5 -H6 -H7 -H8 -H9 -H11
Pulsador Luminoso ON

-S2 -S4 -S7 -S9 -S12 -S15 -S18
Pulsador OFF

-S1 -S6 -S11 -S14 -S17
Selector MANUAL AUTOMATICO

Interruptor
Caja Moldeada
Principal

Guardamotores

Borneras
Alimentación
Principal

Borneras de Conexion a Cargas

Perno de PAT
de la Puerta

Barras Trifasicas L1, L2, L3

Descargador
de Sobretension
Tipo 2

Interruptores
Termomagneticos

Contactores

Interruptores
Diferenciales

Borneras
Portafusibles

Relé Horario
Iluminación
Sala Compr.

Relé Horario
Baliza
Pararrayos

Barras de Neutro
Barras de PAT

Perno de PAT
de la Puerta

Barras Neutro y Tierra

NOTAS GENERALES

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses

REVISOR 1: Jafeth Acha

REVISOR 2: Walter Escobar

REVISOR 3: Álvaro Castro

CONTRATISTA

GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña

REVISOR 1: Wilbert Mendez

REVISOR 2: Jorge Medrano

REVISOR 3: Rudy Monasterio

09/Sep/24	SJ. Togo	R. Monasterio	J. Medrano	F. Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	SJ. Togo	R. Monasterio	J. Medrano	F. Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.
FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
		REVISOR				Ubicación:	
						Colpa-Bélgica (SCZ)	
						Etapas:	
						Conforme A Obra	
						Código:	
						SC-E30-EL-01-08-04 de 07	
						Escala:	
						S/E	
						Formato:	
						A3 : 420 mm x 297 mm	

Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo
+591-3-3529270
+591-3-3523713

http://www.bolinter.com
bolinter@bolinter.com

YPFB Transporte S.A.

Proyecto: Ingeniería y Construcción para el Proyecto
Estación de Compresión Colpa Fase I

Título del Plano: Lay Out
Tablero TD-001