

ENMIENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000005665

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA, JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO MENOR DE OBRAS CIVILES PARA LA ESTACIÓN DE ENTRE RÍOS POLIDUCTOS Y PARA LAS ESTACIONES DE ENTRE RÍOS GASODUCTOS Y VILLAMONTES POLIDUCTOS”

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

En el DBC, PARTE II, CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), Punto 3 y CRONOGRAMA

Donde dice:

3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	3.1 Inspección previa El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar: Fecha 11/3/26 a horas 16:00 en Estacion Villamontes Fecha 12/3/26 a horas 11:00 en Estacion Entre Rios Gas (El Pajonal) Fecha 12/3/26 a horas 12:00 en Estacion Entre Rios Poliductos (La planchada) Se deja debidamente establecido que <u>la asistencia a esta visita es obligatoria</u> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso 3.3 Reunión de aclaración Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día lunes 16 de marzo de 2026, a horas 14:00 en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración. Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión https://teams.microsoft.com/meet/28979285904189?p=CgRXTlbwaqJyJSp2Ri
--	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1 Publicación del DBC en la Web	Día Mes Año 06 03 2026		
2 Inspección previa	Día Mes Año 11 y 12 03 2026	Hora Min. 	Se especifica en el punto 3 de las CEL
3 Consultas Escritas (fecha límite))	Día Mes Año 18 03 2026	Hora Min. 	Vía e-mail
4 Reunión de aclaración	Día Mes Año 16 03 2026	Hora Min. 14 00	Plataforma Virtual

5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		23	03	2026	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		23	03	2026	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		30	03	2026			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		31	03	2026			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		01	04	2026			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		08	04	2026			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		14	04	2026			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	3.1 Inspección previa El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar: Fecha 13/3/26 a horas 16:00 en Estacion Villamontes Fecha 14/3/26 a horas 11:00 en Estacion Entre Rios Gas (El Pajonal) Fecha 14/3/26 a horas 12:00 en Estacion Entre Rios Poliductos (La planchada) Se deja debidamente establecido que <u>la asistencia a esta visita es obligatoria</u> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso 3.3 Reunión de aclaración Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día lunes 16 de marzo de 2026, a horas 14:00 en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración. Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión https://teams.microsoft.com/meet/28979285904189?p=CgRXTIbwagJyjSp2Ri

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	Día	Mes	Año			
		06	03	2026			
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Se especifica en el punto 3 de las CEL
		13 y 14	03	2026			
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			Vía e-mail
		18	03	2026			

4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma Virtual
		16	03	2026	14	00	
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma ERP
		23	03	2026	14	00	
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma Virtual
		23	03	2026	14	30	
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		30	03	2026			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		31	03	2026			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		01	04	2026			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		08	04	2026			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		14	04	2026			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 10 de marzo de 2026