

ENMIENDA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000005665

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA, JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO MENOR DE OBRAS CIVILES PARA LA ESTACIÓN DE ENTRE RÍOS, POLIDUCTOS Y PARA LAS ESTACIONES DE ENTRE RÍOS GASODUCTOS Y VILLAMONTES POLIDUCTOS”

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

En la Enmienda N°1:

Donde dice:

3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	3.1 Inspección previa El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar: Fecha 13/3/26 a horas 16:00 en Estacion Villamontes Fecha 14/3/26 a horas 11:00 en Estacion Entre Rios Gas (El Pajonal) Fecha 14/3/26 a horas 12:00 en Estacion Entre Rios Poliductos (La planchada) Se deja debidamente establecido que <u>la asistencia a esta visita es obligatoria</u> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso 3.3 Reunión de aclaración Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día lunes 16 de marzo de 2026, a horas 14:00 en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración. Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión https://teams.microsoft.com/meet/28979285904189?p=CgRXTlBwaqJySp2Ri
--	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	06	03	2026			
2	Inspección previa	13 y 14	03	2026			Se especifica en el punto 3 de las CEL
3	Consultas Escritas (fecha límite))	18	03	2026			Vía e-mail
4	Reunión de aclaración	16	03	2026	14	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	23	03	2026	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	23	03	2026	14	30	Plataforma Virtual

7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		30	03	2026		
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		31	03	2026		
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		01	04	2026		
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		08	04	2026		
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		14	04	2026		

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	3.1 Inspección previa
	El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar: Inspección previa a las estaciones de Villamontes Poliductos, Entre Ríos Gas y Entre Ríos Poliductos pueden realizarla entre las fechas 13/03/2026 a 20/03/2026 de hrs 08:00 a 18:00. Como constancia de la visita realizada, las empresas deberán presentar en cada estación el FORMATO F-2 CONOCIMIENTO DEL LUGAR DEL SERVICIO, el cual deberá ser firmado y sellado por el operador de la estación correspondiente. Dicho formato debe ser presentado dentro de su propuesta técnica. Se deja debidamente establecido que <u>la asistencia a esta visita es obligatoria</u> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso 3.3 Reunión de aclaración Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día martes 18 de marzo de 2026, a horas 14:00 en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración. Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace: Únase a través de su PC o aplicación móvil Haga clic aquí para unirse a la reunión https://teams.microsoft.com/meet/28979285904189?p=CgRXTlbwaqJySp2Ri

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	06	03	2026			
2	Inspección previa	Del 13 al 20	03	2026			Se especifica en el punto 3 de las CEL
3	Consultas Escritas (fecha límite)	18	03	2026			Vía e-mail
4	Reunión de aclaración	18	03	2026	14	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	23	03	2026	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	23	03	2026	14	30	Plataforma Virtual

7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		30	03	2026		
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		31	03	2026		
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		01	04	2026		
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		08	04	2026		
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año		
		14	04	2026		

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 12 de marzo de 2026