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LISTADO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

PROYECTO: REEMPLAZO DE LA UCG 03 E IMPLEMENTACION DE LA 4TA'Y 5TA UCG EN LA E°C° COLPA.
SERVICIO DE: IMPLEMENTACION DE LA 4TA Y 5TA UNIDAD DE COMPRESION EN LA ESTACION COLPA
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD
A EQUIPOS Y MATERIALES
Al Provisién de Equipos, Materiales y Accesorios Mecanicos por Compras Delegadas Global 1
A2 Provisién de Equipos, Materiales y Accesorios Eléctricos, Instrumentacién y Comunicacién por Global 1
Compras Delegadas
B CONSTRUCCION Y SERVICIOS
B.1 LOGISTICA
B.1.1 Movilizacion Global 1
B.1.2 Campamento para Contratista Global 1
B.1.3 Obrador, Oficinas y Area de Almacenamiento de Materiales Global 1
B.1.4 Desmovilizacion Global 1
B.2 DESMONTAJE Y TRASLADO DE EQUIPOS A LA ESTACION COLPA
B.2.1 Traslado de Una UCG de Almacén YPFB TR SCZ a E°C° Colpa Global 1
B.2.2 Desmontaje y Traslado de Una UCG de E°C° Sica Sica a E°C° Colpa Global 1
B.3 OBRAS EN ESTACION COLPA
B.3.1 OBRAS CIVILES
B.3.1.1 Construccion de Planchada en Sector Industrial y Camino de Acceso Global 1
B.3.1.2 Instalacién de Alambrado Perimetral m 350
B.3.1.3 Adecuacion y Ampliacion del Enmallado Perimetral m 120
B.3.1.4 Construccion de Camino Interno de Pavimento Rigido m2 325
B.3.1.5 Construccién Muro de Gabiones m3 60
B3.1.6 Construccion de Fundacién de H°A° H21 para Paquete Motor-Compresor UCG-04 (Trasl. m3 25
Almacén YPFB TR)
B3.17 _(;;;struccién de Fundacion de H°A° H21 para Aeroenfriador UCG-04 (Trasl. Almacén YPFB m3 7
B3.1.8 gi(;r;s;r;c;;ién de Fundacioén de H°A° H21 para Paquete Motor-Compresor UCG-05 (Trasl. E° m3 29
B.3.1.9 Construccion de Fundaciéon de H°A° H21 para Aeroenfriador UCG-05 (Trasl. E° Sica Sica) m3 13
B.3.1.10 Constryccién de Fundaciones de H°A° H21 para Equipos Auxiliares de la UCG-04 (Trasl. m3 3
Almacén YPFB TR)
B3.1.11 gi(;r;s;r;c;;ién de Fundaciones de H°A° H21 para Equipos Auxiliares de la UCG-05 (Trasl. E® m3 5
B.3.1.12 Construccion de Fundaciones y Vigas de H°A° H21 para Ampliacién del Edificio UCGs m3 24
B.3.1.13 Construccion y Montaje Ampliacién de la Estructura y Cubierta del Edificio de UCGs Global 1
B.3.1.14 Adecuacién del Puente Grda en Edificio de UCGs Global 1
B.3.1.15 Construccién Almacén de Lubricantes, Taller y Bafio Global 1
B.3.1.16 Adecuacion Almacén Existente de Repuestos Global 1
B.3.1.17 Construccion Area de Acopio Temporal de Residuos Global 1
B.3.1.18 Construccion e Instalacién de Torre Pararrayos Autosoportada Global 1
B.3.1.19 Construccion e Instalacién de Pasarelas y Escaleras Global 1
B.3.1.20 Construccion de Trinchera para Cruce de Rack de Cafierias Global 1
B.3.1.21 Construccién de Losa de H°A° en Sector Edificio UCGs m2 380
B.3.1.22 Construccion de Losa Peatonal de H°A° Sector Externo Edificio UCGs m2 320
B.3.1.23 Construccion de Soportes para Valvulas y Cafierias Global 1
B.3.1.24 Construccién Cubiertas Gabinetes PLC de UCGs Pieza 2
B.3.1.25 Construccién del Sistema de Drenaje Industrial Global 1
B.3.1.26 Construccion del Sistema de Drenaje de Aceite Usado Global 1
B.3.1.27 Construccion del Sistema de Drenaje Pluvial Global 1
B.3.1.28 Construccién de Camaras Eléctricas y de Instrumentacion Pieza 5
B.3.1.29 Restauracion, Control de Erosion, Jardineria y Area Verde Global 1
B.3.1.30 Hormigén Armado (H°A°) H21 m3 10
B.3.1.31 Hormigén Simple (H°S°) H21 m3 5




B.3.2

OBRAS MECANICAS

B.3.2.1 SOLDADURA DE CANERIAS Y ACCESORIOS EN GENERAL
B.3.2.1.1 Soldadura de Juntas de d<=2" Junta 60
B.3.2.1.2 Soldadura de Juntas de d=3" Junta 20
B.3.2.1.3 Soldadura de Juntas de d=4" Junta 45
B.3.2.14 Soldadura de Juntas de d=6" Junta 2
B.3.2.1.5 Soldadura de Juntas de d=8" Junta 20
B.3.2.1.6 Soldadura de Juntas de d=10" Junta 10
B.3.2.1.7 Soldadura de Juntas de d=12" Junta 12
B.3.2.1.8 Soldadura de Juntas de d=16" Junta 9
B.3.2.2 ENSAYO NO DESTRUCTIVO (END) DE JUNTAS SOLDADAS
B.3.2.2.1 END de Juntas Soldadas de d<=2" Junta 60
B.3.2.2.2 END de Juntas Soldadas de d=3" Junta 20
B.3.2.2.3 END de Juntas Soldadas de d=4" Junta 45
B.3.2.2.4 END de Juntas Soldadas de d=6" Junta 2
B.3.2.25 END de Juntas Soldadas de d=8" Junta 20
B.3.2.2.6 END de Juntas Soldadas de d=10" Junta 10
B.3.2.2.7 END de Juntas Soldadas de d=12" Junta 12
B.3.2.2.8 END de Juntas Soldadas de d=16" Junta 9
B.3.2.3 MONTAJE Y SERVICIOS MECANICOS
B.3.2.3.1 Instalacion de UCG-04 (Trasl. Almacén YPFB TR SCZ) Global 1
B.3.2.3.2 Instalacion de UCG-05 (Trasl. E° Sica Sica) Global 1
B.3.2.3.3 Montaje de Equipos Auxiliares de la Estacion Global 1
B.3.2.3.4 Montaje de Sistemas de Lineas de Proceso y Lineas Auxiliares en General Global 1
B.3.2.4 PRUEBAS
B.3.2.4.1 Prueba Hidrostatica del Sistema de Cafierias Global 1
B.3.2.4.2 Prueba Hidrostatica de Valvulas Global 1
B.3.2.5 PINTADO
B.3.2.5.1 Pintado y Sefalizacion de Instalaciones Mecanicas Global 1
B.3.3 OBRAS ELECTRICAS, INSTRUMENTACION, CONTROL Y COMUNICACION
B.3.3.1 Instalacion de Canalizacion Eléctrica, Instrumentacién, Control y Comunicacién Global 1
B.3.3.2 Instalacion e Interconexion de Cableado Eléctrico, Instrumentacion, Control y Comunicacién Global 1
B.3.33 Ins:talz_xcién de Equipos, Tableros, Gabinetes, VlnsterJmemos y Accesorios en General Global 1
Eléctricos, Instrumentacién, Control y Comunicacion
B.3.3.4 Integracion al Sistema SCADA Global 1
B.3.35 Instalacién de Luminarias en Area Industrial y Perimetro de la Estacion Global 1
B.3.3.6 Instalacion del Sistema de Puesta a Tierra y de Proteccién Contra Descargas Atmosféricas Global 1
B.4 PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA
B.4.1 Precomisionado (PMT y PMD) Global 1
B.4.2 Comisionado y Puesta en Marcha (PMT y PMD) Global 1
B.5 LIBRO DE DATOS
B.5.1 Libro de Datos (Data Book) y Documentacién Conforme a Obra (As Built) Global 1
B.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
B.6.1 Cuadrilla de Obras Civiles Global 1
B.6.2 Cuadrilla de Obras Mecéanicas Global 1
B.6.3 Cuadrilla de Obras Eléctricas, Instrumentacion, Control y Comunicacion Global 1
B.6.4 Servicios Delegados Global 1




