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Ingeniería Básica y de Detalle Mejoras Operativas
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LEYENDA:

EQUIPOS  E INSTALACIONES EXISTENTES

CABLEADO DE CAMPO

NOTAS:

1.- TODAS LAS SEÑALES ANALÓGICAS SON PARES APANTALLADOS. LOS

CONDUCTORES DE DESCARGA DEL APANTALLAMIENTO TIENEN QUE SER AISLADOS

EN CAMPO Y CONECTADOS A TIERRA EN EL PANEL DE CONTROL.

BLOQUE DE TERMINALES CON FUSIBLES

F XX

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

TS_SL_05_20170411_LEFT.RSS LADDER LOGIC CONTROLADOR DE PROCESO TERMINAL

SANTA CRUZ REVERSA_NORTE_20170320_LEFT.ACD LADDER LOGIC REVERSA NORTE

SC-E01-IC-01-03-01 DE 02 P&ID DIAGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN Y PROCESOS

SC-E01-PR-01-03-02 DE 02 ”PFD” DIAGRAMA DE FLUJO ÁREA ESFERAS


