

ENMIENDA N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000005844

“REPARACION DE ANOMALIAS Y CAMBIO DE REVESTIMIENTO DEL GASODUCTO COLPA - YACUIBA GSCY”

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

En el DBC, PARTE II, CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), Punto 21, 22 y Cronograma

Donde dice:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día miércoles 17 de junio de 2026.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 17/06/2026 Hora: 14:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p align="center">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p align="center">Haga clic aquí para unirse a la reunión</p> <p align="center">https://teams.microsoft.com/meet/254146750992709?p=RURuXeIIRKFLKa7x5c</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	Día	Mes	Año			
		29	05	2026			
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
2	Inspección previa	08 y 09	06	2026	09	00	Revisar Punto 3 de las CEL. Actividades previas a la presentación de Propuestas
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		11	06	2026			Vía e-mail
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
4	Reunión de aclaración	12	06	2026	10	00	Plataforma Virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		17	06	2026	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	



		17	06	2026	14	30	Plataforma Virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		24	06	2026			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		25	06	2026			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		26	06	2026			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		06	07	2026			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		13	07	2026			

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Debe decir:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 14:00 horas del día miércoles 24 de junio de 2026.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 24/06/2026</p> <p>Hora: 14:30</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p style="text-align: center;">Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p style="text-align: center;">Haga clic aquí para unirse a la reunión</p> <p style="text-align: center;">https://teams.microsoft.com/meet/254146750992709?p=RURuXellrKFLKa7x5c</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año			
1	Publicación del DBC en la Web	29	05	2026			
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
2	Inspección previa	08 y 09	06	2026	09	00	Revisar Punto 3 de las CEL. Actividades previas a la presentación de Propuestas
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			Vía e-mail
		18	06	2026			
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma Virtual
		12	06	2026	10	00	
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma ERP
		24	06	2026	14	00	
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma Virtual
		24	06	2026	14	30	
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		01	07	2026			
		Día	Mes	Año			



Transporte S.A.

8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	06	07	2026
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	07	07	2026
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	14	07	2026
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	21	07	2026
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>

El establecimiento de fechas estimadas pretende ilustrar la planificación de YPFB TR. respecto al proceso, sin embargo, no genera ninguna obligación con los Proveedores.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 15 de junio de 2026