__Transporte sa. Camioén Prover 3820-NSD

TERMINOS DE REFERENCIA

Inspeccién de Seguridad de Dispositivos de Izaje de | Faginaldel

1. ANTECEDENTES DE LA INVITACION

YPFB Transporte S.A. (en adelante YPFB TR) dispone de provers moviles, utilizados para contrastar
sistemas de medicién de cantidad de hidrocarburos liquidos. Para la interconexién del prover montado
en camion placa 3820-NSD, se realiza el izaje de mangueras de 6”. Estos dispositivos de izaje
requieren inspeccion de seguridad.

2. OBJETIVOS

El servicio tiene por objeto:

Realizar el Calculo Estructural para las vigas moviles desde donde se soportan los tecles (aspecto
gue no se encuentra en la documentacion del fabricante).

Inspeccién de las vigas maéviles (en funcién del célculo estructural).

Inspeccién de los 12 polipastos a cadena.

Inspeccién de 2 guinches manuales.

3. ALCANCE

3.1 Célculo estructural e inspeccidn de equipos de izaje.

» Realizar el Célculo Estructural para las dos vigas moéviles desde donde se soportan los tecles
(aspecto que no se encuentra en la documentacion del fabricante). Debe incluir plano dimensional.

» Inspeccion y certificacion viga de lzaje moviles (en funcién del calculo estructural):2 unidades.

> Inspeccibn y certificacion polipasto a cadena: 12 unidades.

» Inspeccién y certificacion guinches manuales: 2 unidades.

3.2 CONDICIONES PARA LA PROVISION DEL SERVICIO.

» Empresa con conocimiento y experiencia en Inspeccion, con Acreditacion ISO/IEC

17020:2012 (o0 mas reciente) en Equipos de Izaje: categorias Puente Grua y tecle.

» Herramientas adecuadas y accesorios necesarios, para las actividades asociadas (previas

y posteriores al ensayo), para llevar a cabo el servicio.

4. PERSONAL

v" Untécnico Certificado que, haya realizado al menos 5 inspecciones de Equipos de Izaje a equipos similares
a los requeridos en el presente documento. (experiencia que debera ser respaldada con documentos).

5. TIEMPO DE EJECUCION

La propuesta debe presentar un cronograma de trabajo indicando un tiempo méximo de 20 dias calendario
para la ejecucién del servicio incluyendo la entrega de certificados.

6. RECEPCION DE DOCUMENTACION

El servicio concluye con la recepcion de los certificados de la inspeccion y el célculo estructural.



